

2024年度1月における発注見通し(公募型競争/購入・役務)

NO.	随時 見直し	契約方法	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期	入札公告 またはHP掲載時期
	新規	公募型競争 (簡易型総合評価方式 (通常型))	土木関係コンサルタント	第2FSC接続北側ルート給油配管整備実施設計(土木)	成田国際空港外	①測量・地質土質調査 : 1式(鉄道トンネル坑内調査含む) ②土工設計 : 1式 (開削延長 約1,300m、推進延長 約300m) ③鉄道近接施工対策検討 : 1式 (台ノ田トンネル3断面、台田トンネル2断面、成田空港トンネル1断面の計5断面) 他	2025年6月～2027年11月 (※部分完了期限2026年6月)	2025年2月
1	公募済	公募型競争	建築関係コンサルタント	成田国際空港給油施設管理ビル新築基本・実施設計(1FSC・千葉港頭)	第1給油センター 千葉港頭石油ターミナル	第1給油センター・千葉港頭石油ターミナルの事務所について、新築工事のための基本・実施設計を行うものである。	2025年2月～2026年2月	2024年11月
2	変更	公募型競争	その他調査・設計	エブロン照明受変電設備更新基本・実施設計	成田国際空港内	成田国際空港内エブロン照明高圧配電設備において、電源設備の信頼性向上のための基本設計を行う。また、貨物地区エブロン照明高圧盤の更新を行うための実施設計を行う。 ①エブロン照明高圧信頼性向上基本設計 一式 ②貨物地区エブロン照明高圧盤更新実施設計 一式	2025年2月～2025年12月	2025年1月
3		公募型競争	その他調査・設計	AGP電気室、3CL6-M,N幹線更新実施設計	成田国際空港内	成田国際空港内2PTBにおいて、劣化の進んだAGP、3CL6-M、N電気室のケーブルの更新が必要になる。更新後は保守性向上のために3PTBから電源を供給できるようケーブル更新に必要な幹線ルートの検討等の実施設計を行う。	2025年2月～2025年11月	2025年1月
4		公募型競争	その他調査・設計	2PTB到着階レーン分電盤更新設計	成田国際空港内	2PTBレーン照明で使用している水銀灯が生産中止のためLEDへ更新及び分電盤が雨水により故障が相次ぐため場所等を検討する設計である。	2025年6月～2025年11月	2025年4月
5		公募型競争	その他調査・設計	第3配電所受変電設備更新設計	成田国際空港内	道路照明第3配電所の閉鎖配電盤の更新設計と、2PTBレーン照明で使用している水銀灯が生産終了のため、LEDへ更新及び分電盤が雨水により故障が相次ぐため場所等を検討する設計を行う。	2025年6月～2025年11月	2025年4月
6	変更	公募型競争	その他調査・設計	パイプライン施設空調機等更新実施設計	パイプライン沿線	管理棟、バルブ保安設備室に設置されている劣化した空調機の更新に関わる実施設計を行うものである。	2025年6月～2025年12月	2024年4月
7	変更	公募型競争	建築関係コンサルタント	1PTB中央ビル4・5階リニューアル工事施工管理業務委託	成田国際空港内 第1旅客ターミナルビル	第1旅客ターミナルビル中央ビル4・5階リニューアル工事に関する工事監督業務の一部(工程管理、監督補助、関連資料作成等)を委託するものである。	2025年3月～2026年3月	2025年1月
8	公募済	公募型競争	輸送・搬送機械(製造) 輸送・搬送機械(販売) その他機械器具(製造) その他機械器具(販売)	1PTB高所作業車購入(2024)	成田国際空港内	高所作業台の更新を行う。 ・高所作業台 3式	2025年3月～2025年12月	2024年12月
9		公募型競争	その他調査・設計	四街道石油ターミナル受変電設備更新他基本・実施設計	四街道石油ターミナル 千葉港頭石油ターミナル	四街道石油ターミナル特別高圧受変電設備の更新及び千葉港頭石油ターミナル電力設備改修等に係る基本設計及び実施設計を行う。	2025年3月～2026年4月	2025年1月
10	中止	企画競争	その他調査・設計	国内外航空燃料動向等調査作業	成田国際空港内	SAFの世界的動向や脱炭素への取り組み、燃料不足問題への取り組みについて、国内外空港の最新事例等の調査を行うものである。	2025年1月～2025年5月	2024年11月