

2025年下半年期における発注見通し(政府調達協定/工事)

NO.	契約方法	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期	入札公告または HP掲載時期	昼夜工事の別	ランク	週休2日制 適用工事
1	一般競争 (総合評価方式(施工体制評 価型))	空港舗装工事 一般土木工事	B滑走路延伸部舗装その他工事	成田国際空港内及び 成田国際空港外 (B滑走路北側)	本工事は、成田空港の更なる機能強化のB滑走路延伸部及び既存空港部において滑走路舗装・地中線管路の整備、既設埋設物の補強を行うものである。 (1)滑走路舗装工(アスファルト舗装) 基本施設舗装工:約36,000㎡、ショルダー舗装工:約9,000㎡ (2)地中線管路工 開削:延長約13,000m、推進:延長約200m(φ1000mm) (3)埋設物補強工(排水BOX、給油管BOX、水道管補強):一式 (4)撤去工	2026年6月～2029年5月	2025年10月	夜間(一部、昼間)	A	○
2	一般競争 (簡易型総合評価方式 (通常型))	通信設備工事 通信機器製造・設置・ 調整工事	更なる機能強化に係る場周機械警備設備整備工事 (設計施工)	成田国際空港内	本工事は、B滑走路既存部及び延伸部に係る場周柵機械警備設備更新・整備の設計施工を行うものである。	2026年5月～2030年3月 B滑走路延伸分 (～2029年3月)	2025年11月	昼間(一部、夜間)	A	○
3	一般競争	電気設備工事 受変電設備工事	C照明変電所・H開閉所受変電設備他整備工事	成田国際空港内及び 芝山町(菱田地区)	本工事は、更なる機能強化に伴い、新設されるC照明変電所・H開閉所受変電設備等を整備するものである。 ・C照明変電所受変電設備整備工事 一式 ・H開閉所受変電設備整備工事 一式 ・C照明変電所非常用発電設備整備工事 一式	発注時期調整中	未定	昼間	A	○
4	一般競争	電気設備工事 受変電設備工事	A照明変電所CCR更新工事	成田国際空港内	本工事は、A照明変電所CCRの更新を行うものである。 ・CCR更新工事 一式	2026年6月～2028年3月	2025年12月	昼間(一部、夜間)	A	○
5	一般競争 (簡易型総合評価方式 (通常型))	受変電設備工事 電気設備工事	第4貨物ビル受変電設備等更新工事	成田国際空港内 貨物地区	第4貨物ビルの特高・高圧受変電設備、非常用発電設備は設置から約30年が経過し、受変電設備内部の劣化がみられることや遮断器等の主要部品の製造が終了しているため更新を行うものである。	2026年3月～2029年3月	2025年10月	昼間(一部、夜間)	A	○
6	一般競争 (簡易型総合評価方式 (通常型))	通信設備工事 通信機器製造・設置・ 調整工事	更なる機能強化に係るILS設置工事	成田国際空港内	本工事は、機能強化に関する航空保安無線施設の製造・設置等を行うものである。	発注時期調整中	未定	昼間(一部、夜間)	A	○
7	一般競争 (簡易型総合評価方式 (通常型))	建築工事	成田空港内第1給油センター管理事務所等新築 工事	第1給油センター	成田空港内の第1給油センターの管理事務所等を新築するものである。 ・管理事務所:地上4階建 3000㎡程度 ・車庫 :地上1階建 300㎡程度	2026年6月～2028年3月	2026年1月	昼間	A	○
8	一般競争 (簡易型総合評価方式 (通常型))	建築工事	成田空港千葉港頭石油ターミナル管理事務所新 築工事	成田国際空港外 (千葉市)	成田空港の千葉港頭石油ターミナルの管理事務所を新築するものである。 ・管理事務所:地上5階建 3500㎡程度	2026年6月～2028年3月	2026年1月	昼間	A	○

2025年下半年における発注見通し(政府調達協定/工事)

NO.	契約方法	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期	入札公告または HP掲載時期	昼夜工事の別	ランク	週休2日制 適用工事
9	一般競争 (簡易型総合評価方式 〈通常型〉)	一般土木工事	給水センター更新工事	成田国際空港内	本工事は、設置から50年以上が経過した給水センターについて更新工事を行うものである。	未定	未定	昼間(一部、夜間)	A	○
10	一般競争 (簡易型総合評価方式 〈通常型〉)	建築工事	C照明変電所新築工事(建築・設備)	成田国際空港内	本工事は、C滑走路地区への電源供給に必要な変電所の新築を行うものである。 ・RC造 地上2階 地下1階建 4,000㎡程度	発注時期調整中	未定	昼間	A	○