

2025年度当初における発注見通し(公募型競争/購入・役務)

NO.	契約方法	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期	入札公告 またはHP掲載時期
1	公募型競争	測量	圏央道東側多古町補償道路用地測量等業務(第4工区)	成田国際空港外	本業務は、更なる機能強化に伴い廃止される多古町道等の機能補償として整備する圏央道東側多古町補償道路について、北側区間の用地取得に必要な用地測量業務と実施設計に必要な測量業務を委託するものである。 ・用地測量業務 一式 ・道路設計に関する測量業務 一式	2025年6月～2027年5月	2025年4月
2	公募型競争	測量	圏央道東側多古町補償道路用地測量等業務(第5工区)	成田国際空港外	本業務は、更なる機能強化に伴い廃止される多古町道等の機能補償として整備する圏央道東側多古町補償道路について、北側区間の用地取得に必要な用地測量業務と実施設計に必要な測量業務を委託するものである。 ・用地測量業務 一式 ・道路設計に関する測量業務 一式	2025年6月～2027年7月	2025年4月
3	公募型競争	その他設計・調査	第3配電所他受変電設備更新設計	成田国際空港内	本件は、第3配電所他受変電設備更新実施設計を行うものである。	2025年7月～2026年2月	2025年4月
4	公募型競争	その他設計・調査	第2ゲート、第6ゲート受変電設備更新設計	成田国際空港内	本件は、第2ゲート、第6ゲート受変電設備更新実施設計を行うものである。	2025年7月～2026年2月	2025年4月
5	公募型競争	その他調査・設計 土木関係コンサルタント	千葉港頭4・5号棧橋健全化計画策定作業	千葉港頭石油ターミナル	本件は、千葉港頭石油ターミナルの4・5号棧橋について、腐食や劣化が激しいことから、棧橋に係る健全化工事を実施するための要件整理等を行うものである。	2025年7月～2026年2月	2025年5月
6	公募型競争	通信機械器具(製造) 通信機械器具(販売) その他販売(販売)	パイプライン無線に係る端末の購入及び通信サービス利用	成田国際空港内	本件は、パイプライン沿線における業務で使用する無線機について、中志津無線基地を廃止し、IP無線機として使用できる端末及び通信サービスを調達するものである。 ・スマートフォン型端末(付属品、バッテリー含む) 68台 ・無線通話に係るアプリケーション 一式 ・通信料金(3か年) 一式	2025年7月～2028年9月	2025年5月
7	公募型競争	その他設計・調査	輸入共同上屋既存棟受変電設備更新実施設計	成田国際空港内	本件は、輸入共同上屋既存棟受変電設備更新実施設計を行うものである。	2025年8月～2026年3月	2025年5月
8	公募型競争	その他設計・調査	A滑走路場周地区各受変電設備更新実施設計	成田国際空港内	本件は、A滑走路場周地区各受変電設備更新実施設計を行うものである。	2025年8月～2026年3月	2025年5月
9	公募型競争	その他設計・調査	B滑走路場周地区各受変電設備更新実施設計	成田国際空港内	本件は、B滑走路場周地区各受変電設備更新実施設計を行うものである。	2025年9月～2028年3月	2025年6月

2025年度当初における発注見通し(公募型競争/購入・役務)

NO.	契約方法	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期	入札公告 またはHP掲載時期
10	企画競争	電気設備工事 電気機械器具(製造) 電気機械器具(販売)	第2駐車場ビル(北・中央・南棟)LED照明器具のリース	成田国際空港内	本件は、第2駐車場ビル(北・中央・南棟)の照明設備において賃貸借契約を行うものである。	2025年9月～2026年9月	2025年6月
11	公募型競争	その他調査・設計	2・3PTB階段誘導灯更新工事実施設計	成田国際空港内	第2・第3ターミナル階段誘導灯設備について更新設計を行うものである。	2025年9月～2026年8月	2025年6月
12	公募型競争	その他調査・設計	1PTB誘導灯照明器具更新工事(2026)実施設計	成田国際空港内	第1ターミナル誘導灯設備について更新設計を行うものである。	2025年9月～2026年8月	2025年6月
13	公募型競争	その他設計・調査	A滑走路無線施設受変電設備更新実施設計	成田国際空港内	本件は、A滑走路無線施設受変電設備更新実施設計を行うものである。	2025年10月～2026年3月	2025年7月
14	公募型競争	その他設計・調査	2PTB到着階レーン分電盤更新設計	成田国際空港内	本件は、第2ターミナル到着階レーン分電盤更新実施設計を行うものである。	2025年10月～2026年12月	2025年7月
15	公募型競争	機械設備工事 (一般)	重油タンク内部点検作業	成田国際空港内	本件は、中央冷暖房所に設置されている重油タンク3基の内1基(OST-2)の内部点検・清掃を行う。	2025年10月～2026年4月	2025年7月