

2025年9月における発注見通し(公募型競争/購入・役務)

NO.	随時 見直し	契約方法	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期	入札公告 またはHP掲載時期
	新規	公募型競争 (簡易型総合評価方式 (通常型))	土木関係コンサルタント	一期地区雨水排水幹線再構築実施設計(STEP1)	成田国際空港内	本件は、一期地区雨水排水幹線の実施設計を行うものである。	2026年2月～2027年6月	2025年10月
	新規	公募型競争	その他設計・調査	貨物管理ビル他自動制御設備更新工事実施設計	成田国際空港内	本件は、貨物管理ビル他自動制御設備更新について実施設計を行うものである。	2026年2月～2026年8月	2025年11月
	新規	公募型競争	その他設計・調査	2PTB中央監視システム更新実施設計	成田国際空港内	本件は、2PTB中央監視システム(中央監視設備、自動制御設備)更新について実施設計を行うものである。	2026年1月～2027年1月	2025年10月
1	公募済	公募型競争	測量	圏央道東側多古町補償道路用地測量等業務(第4工区)	成田国際空港外	本業務は、更なる機能強化に伴い廃止される多古町道等の機能補償として整備する圏央道東側多古町補償道路について、北側区間の用地取得に必要な用地測量業務と実施設計に必要な測量業務を委託するものである。 ・用地測量業務 一式 ・道路設計に関する測量業務 一式	2025年6月～2027年5月	2025年4月
2	公募済	公募型競争	測量	圏央道東側多古町補償道路用地測量等業務(第5工区)	成田国際空港外	本業務は、更なる機能強化に伴い廃止される多古町道等の機能補償として整備する圏央道東側多古町補償道路について、北側区間の用地取得に必要な用地測量業務と実施設計に必要な測量業務を委託するものである。 ・用地測量業務 一式 ・道路設計に関する測量業務 一式	2025年6月～2027年7月	2025年4月
3		公募型競争	その他設計・調査	第3配電所他受変電設備更新設計	成田国際空港内	本件は、第3配電所他受変電設備更新実施設計を行うものである	2026年1月～2026年6月	2025年10月
4		公募型競争	その他設計・調査	第2ゲート、第6ゲート受変電設備更新設計	成田国際空港内	本件は、第2ゲート、第6ゲート受変電設備更新実施設計を行うものである。	2026年1月～2026年8月	2025年10月
5	公募済	公募型競争	土木関係コンサルタント	千葉港頭4・5号栈橋健全化・能力増強要件整理作業	千葉港頭石油ターミナル	本件は、千葉港頭石油ターミナルの4・5号栈橋について、腐食や劣化が激しいことから、栈橋に係る健全化工事を実施するための要件整理等を行うものである。また、能力増強に係る要件整理等を行う。	2025年9月～2026年2月	2025年7月
6	中止	公募型競争	通信機械器具(製造) 通信機械器具(販売) その他販売(販売)	パイプライン無線に係る端末の購入及び通信サービス利用	成田国際空港内	本件は、パイプライン沿線における業務で使用する無線機について、中志津無線基地を廃止し、IP無線機として使用できる端末及び通信サービスを調達するものである。 ・スマートフォン型端末(付属品、バッテリー含む) 68台 ・無線通話に係るアプリケーション 一式 ・通信料金(3か年) 一式	2025年7月～2028年9月	2025年5月
7	中止	公募型競争	その他設計・調査	輸入共同上屋既存棟受変電設備更新実施設計	成田国際空港内	本件は、輸入共同上屋既存棟受変電設備更新実施設計を行うものである。	2025年11月～2026年6月	2025年8月

2025年9月における発注見通し(公募型競争/購入・役務)

NO.	随時 見直し	契約方法	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期	入札公告 またはHP掲載時期
8	変更	公募型競争	その他設計・調査	A滑走路場周地区各受変電設備更新実施設計	成田国際空港内	本件は、A滑走路場周地区各受変電設備更新実施設計を行うものである。	2026年3月～2026年10月	2025年12月
9	変更	公募型競争	その他設計・調査	B滑走路場周地区各受変電設備更新実施設計	成田国際空港内	本件は、B滑走路場周地区各受変電設備更新実施設計を行うものである。	2026年3月～2026年10月	2025年12月
10		企画競争	“電気設備工事 電気機械器具(製造) 電気機械器具(販売)”	第2駐車場ビル(北・中央・南棟)LED照明器具のリース	成田国際空港内	本件は、第2駐車場ビル(北・中央・南棟)の照明設備において賃貸借契約を行うものである。	2025年12月～2026年12月	2025年9月
11	中止	公募型競争	その他調査・設計	2・3PTB階段誘導灯更新工事実施設計	成田国際空港内	第2・第3ターミナル階段誘導灯設備について更新設計を行うものである。	2025年9月～2026年8月	2025年6月
12	中止	公募型競争	その他調査・設計	1PTB誘導灯照明器具更新工事(2026)実施設計	成田国際空港内	第1ターミナル誘導灯設備について更新設計を行うものである。	2025年9月～2026年8月	2025年6月
13	変更	公募型競争	その他設計・調査	A滑走路無線施設受変電設備更新実施設計	成田国際空港内	本件は、A滑走路無線施設受変電設備更新実施設計を行うものである。	2026年1月～2026年5月	2025年10月
14	中止	公募型競争	その他設計・調査	2PTB到着階レーン分電盤更新設計	成田国際空港内	本件は、第2ターミナル到着階レーン分電盤更新実施設計を行うものである。	2025年10月～2026年12月	2025年7月
15	変更	公募型競争	機械設備工事 (一般)	重油タンク内部点検作業	成田国際空港内	本件は、中央冷暖房所に設置されている重油タンク3基の内1基(OST-2)の内部点検・清掃を行う。	2025年12月～2026年6月	2025年10月
16		公募型競争	その他調査・設計	第2駐車場ビル給湯設備改修工事実施設計	成田国際空港内	第2駐車場ビルの給湯設備について、回収工事の実施設計を行うものである。	2025年12月～2026年5月	2025年9月
17		公募型競争	その他調査・設計	貨物地区空調自動制御設備工事実施設計(貨物管理ビル)	成田国際空港内	貨物管理ビルにおいて空調衛生自動制御設備の更新工事実施設計を行う。	2025年12月～2026年4月	2025年9月
18		公募型競争	建築関係コンサルタント	消防分遣所新築基本・実施設計	成田国際空港内	本業務は、更なる機能強化に伴い設置する消防分遣所2棟について、基本設計及び実施設計を行うものである。	2026年1月～2026年12月	2025年9月

2025年9月における発注見通し(公募型競争/購入・役務)

NO.	随時 見直し	契約方法	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期	入札公告 またはHP掲載時期
19		公募型競争	その他設計・調査	消防分遣所新築受変電設備実施設計	成田国際空港内	本業務は、成田空港の更なる機能強化に伴い、新設される消防分遣所の高圧受変電設備の実施設計を行うものである。 ・消防分遣所新築高圧受変電設備実施設計 一式	2026年1月～2026年12月	2025年10月
20	変更	公募型競争	土木関係コンサルタント	10号橋化粧板撤去実施設計	成田国際空港内	本件は、第2ターミナル高架橋(10号橋)の化粧板の改修について、実施設計を行うものである。	2026年4月～2027年9月	2025年12月
21		公募型競争	補償コンサルタント	更なる機能強化に係る障害物件調査作業	成田国際空港内	更なる機能強化に関する制限表面障害物件について調査を行うものである。	未定	未定
22		公募型競争	土木関係コンサルタント	第2FSC接続北側ルート給油配管整備実施設計(土木)	成田国際空港内	空港北側に新たなハイドラント幹線配管を整備するための、測量・地質土質調査、土木施設実施設計を行うものである。	未定	未定