

2025年3月における発注見通し(公募型競争/購入・役務)

NO.	随時 見直し	契約方法	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期	入札公告 またはHP掲載時期
1	新規	公募型競争	測量	圏央道東側多古町補償道用地測量等業務(第4工区)	成田国際空港外	本業務は、更なる機能強化に伴い廃止される多古町道等の機能補償として整備する圏央道東側多古町補償道路について、北側区間の用地取得に必要な用地測量業務と実施設計に必要な測量業務を委託するものである。 用地測量業務 一式 道路設計に関する測量業務 一式	2025年6月～2027年5月	2025年4月
2	新規	公募型競争	測量	圏央道東側多古町補償道用地測量等業務(第5工区)	成田国際空港外	本業務は、更なる機能強化に伴い廃止される多古町道等の機能補償として整備する圏央道東側多古町補償道路について、北側区間の用地取得に必要な用地測量業務と実施設計に必要な測量業務を委託するものである。 用地測量業務 一式 道路設計に関する測量業務 一式	2025年6月～2027年7月	2025年4月
1	公募済	公募型競争	建築関係コンサルタント	成田国際空港給油施設管理ビル新築基本・実施設計(1FSC・千葉港頭)	第1給油センター 千葉港頭石油ターミナル	第1給油センター・千葉港頭石油ターミナルの事務所について、新築工事のための基本・実施設計を行うものである。	2025年2月～2026年2月	2024年11月
2	公募済	公募型競争	その他調査・設計	エプロン照明受変電設備更新基本・実施設計	成田国際空港内	成田国際空港内エプロン照明高圧配電設備において、電源設備の信頼性向上のための基本設計を行う。また、貨物地区エプロン照明高圧盤の更新を行うための実施設計を行う。 ①エプロン照明高圧盤信頼性向上基本設計 一式 ②貨物地区エプロン照明高圧盤更新実施設計 一式	2025年2月～2025年12月	2025年1月
3	中止	公募型競争	その他調査・設計	AGP電気室、3CL6-MN幹線更新新実施設計	成田国際空港内	成田国際空港内2PTBにおいて、劣化の進んだAGP、3CL6-M、N電気室のケーブルの更新が必要になる。更新後は保守性向上のために3PTBから電源を供給できるようケーブル更新に必要な幹線ルートを検討等の実施設計を行う。	2025年6月～2026年3月	2025年4月
4		公募型競争	その他調査・設計	2PTB到着階レーン分電盤更新設計	成田国際空港内	2PTBレーン照明で使用している水銀灯が生産中止のためLEDへ更新及び分電盤が雨水により故障が相次ぐため場所等を検討する設計である。	2025年6月～2025年11月	2025年4月
5	変更	公募型競争	その他調査・設計	第3配電所他受変電設備更新設計	成田国際空港内	道路照明第3、第4、第5配電所の閉鎖配電盤の更新設計を行う	2025年7月～2026年2月	2025年4月
6		公募型競争	その他調査・設計	パイプライン施設空調機等更新新実施設計	パイプライン沿線	管理棟、バルブ保安設備室に設置されている劣化した空調機の更新に関わる実施設計を行うものである。	2025年6月～2025年12月	2025年4月
7	公募済	公募型競争	建築関係コンサルタント	1PTB中央ビル4・5階リニューアル工事施工管理業務委託	成田国際空港内 第1旅客ターミナルビル	第1旅客ターミナルビル中央ビル4・5階リニューアル工事に関する工事監督業務の一部(工程管理、監督補助、関連資料作成等)を委託するものである。	2025年3月～2026年3月	2025年1月
8	公募済	公募型競争	輸送・搬送機械(製造) 輸送・搬送機械(販売) その他機械器具(製造) その他機械器具(販売)	1PTB高所作業車購入(2024)	成田国際空港内	高所作業台の更新を行う。 ・高所作業台 3式	2025年3月～2025年12月	2024年12月
9	公募済	公募型競争	その他調査・設計	四街道石油ターミナル受変電設備更新他基本・実施設計	四街道石油ターミナル 千葉港頭石油ターミナル	四街道石油ターミナル特別高圧受変電設備の更新及び千葉港頭石油ターミナル電力設備改修等に係る基本設計及び実施設計を行う。	2025年3月～2026年4月	2025年1月

2025年3月における発注見通し(公募型競争/購入・役務)

NO.	随時 見直し	契約方法	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期	入札公告 またはHP掲載時期
10	中止	企画競争	その他調査・設計	国内外航空燃料動向等調査作業	成田国際空港内	SAFの世界的動向や脱炭素への取り組み、燃料不足問題への取り組みについて、国内外空港の最新事例等の調査を行うものである。	2025年1月～2025年5月	2024年11月
11	変更	公募型競争 (簡易型総合評価方式 (通常型))	土木関係コンサルタント	第2FSC接続北側ルート給油配管整備実施設計(土木)	成田国際空港外	①測量・地質土質調査 : 1式(鉄道トンネル坑内調査含む) ②土工設計 : 1式 (開削延長 約1,300m、推進延長 約300m) ③鉄道近接施工対策検討 : 1式 (台ノ田トンネル3断面、台田トンネル2断面、成田空港トンネル1断面の計5断面) 他	2025年9月～2027年11月 (※部分完了期限2026年6月)	2025年5月
12	公募済	企画競争	建築関係コンサルタント	2PTB本館4階リニューアル内装デザイン業務	成田国際空港内 第2旅客ターミナルビル	第2旅客ターミナルビル本館4階のエアポートモールおよび見学デッキのリニューアルにおける内装デザイン設計(実施設計を含む)。 対象エリア面積…エアポートモールリニューアル(導入部含む)約8,000㎡、見学デッキ約6,000㎡	2025年6月～2026年3月	2025年2月
13	変更	公募型競争	土木関係コンサルタント	圏央道東側多古町補償道路実施設計等業務(その2)	成田国際空港外	本業務は、更なる機能強化に伴い廃止される多古町道の機能補償として整備する圏央道東側多古町補償道路について、北側工区の実施設計等と南側工区の修正設計等を行うものである。 道路詳細設計 約3km 道路構造物設計(橋梁2橋、擁壁、調整池等) 一式 軟弱地盤解析 一式	2025年5月～2027年4月	2025年3月
14		公募型競争	その他調査・設計	消防分遣所新築受変電設備実施設計	成田国際空港内	本業務は、成田空港の更なる機能強化に伴い新設される消防分遣所の受変電設備の実施設計を行うものである。 消防分遣所新築受変電設備実施設計 一式	2026年1月～2026年12月	2025年10月