

2025年5月における発注見通し(政府調達協定/工事)

NO.	随時 見直し	契約方法	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期	入札公告または HP掲載時期	昼夜工事の別	ランク	週休2日制 適用工事
1	変更	一般競争 (簡易型総合評価方式 (通常型))	通信設備工事 通信機器製造・設置・ 調整工事	更なる機能強化に係る場周機械警備設備整備工 事(設計施工)	成田国際空港内	本工事は、B滑走路既存部、センター設備及び機能強化に係る場周柵機械警備 システムの更新・整備、設計施工を行うものである。	2025年12月～2029年3月	2025年6月	昼間(一部、夜間)	A	○
2	変更	一般競争	電気設備工事 受変電設備工事	C滑走路共同溝付帯設備整備工事	成田国際空港内	本工事は、更なる機能強化に伴い、新設される約4.2kmの共同溝に設置される付 帯設備を整備するものである。 ・共同溝付帯設備整備工事(電気) 一式(ケーブルラック・高圧受変電設備等) ・共同溝付帯設備整備工事(通信) 一式(防災設備・通信設備等)	2025年10月～2027年8月	2025年6月	昼間	A	○
3	変更	一般競争 (簡易型総合評価方式 (通常型))	受変電設備工事 電気設備工事	2PTB受変電設備更新工事(本館R側)設計・施工	成田国際空港内 第2旅客ターミナルビル	本工事は、成田国際空港第2旅客ターミナル本館R側の高圧受変電設備を更新 するものである。 ・高圧受変電設備 1式 ・高圧幹線設備 1式	2025年11月～2032年6月	2025年5月	夜間(一部、昼間)	A	○
4		一般競争	電気設備工事 受変電設備工事	C照明変電所・H開閉所受変電設備整備工事	成田国際空港内	本工事は、更なる機能強化に伴い、新設されるC照明変電所・H開閉所の高圧受 変電設備を整備するものである。 ・C照明変電所・H開閉所高圧受変電設備整備工事 一式 ・C照明変電所非常用発電機整備工事 一式	2026年2月～2028年4月	2025年9月	昼間	A	○
5		一般競争	電気設備工事 受変電設備工事	A照明変電所CCR更新工事	成田国際空港内	本工事は、A照明変電所CCRの更新を行うものである。 ・CCR更新工事 一式	2026年2月～2028年3月	2025年9月	昼間(一部、夜間)	A	○
6	変更	一般競争 (簡易型総合評価方式 (通常型))	受変電設備工事 電気設備工事	第4貨物ビル受変電設備等更新工事	成田国際空港内 貨物地区	第4貨物ビルの特高・高圧受変電設備、非常用発電設備は設置から約30年が 経過し、受変電設備内部の劣化がみられることや遮断器等の主要部品の製造が 終了しているため更新を行うものである。	2026年3月～2029年3月	2025年10月	昼間(一部、夜間)	A	○
7		一般競争	電気設備工事	B滑走路先行部・誘導路灯火他LED化更新工事 (2025)	成田国際空港内	本工事は、B滑走路先行部・誘導路灯火その他の航空灯火のLED化を行うもの である。 ・誘導路灯、誘導路中心線灯、誘導案内灯 一式 ・滑走路灯、過走帯灯、滑走路中心線灯 一式 ・ヘリパッド灯 一式	2026年3月～2028年10月	2025年10月	夜間	A	○
8		一般競争 (簡易型総合評価方式 (通常型))	通信設備工事 通信機器製造・設置・ 調整工事	更なる機能強化に係るILS設置工事	成田国際空港内	本工事は、機能強化に関する航空保安無線施設の製造・設置等を行うものであ る。	2026年7月～2029年3月	2026年1月	昼間(一部、夜間)	A	○
9		一般競争	建築工事 機械設備工事(一般) 電気設備工事 通信設備工事	成田空港内第1給油センター管理事務所等新築 工事	第1給油センター	成田空港内の第1給油センターの管理事務所等を新築するものである。 ・管理事務所:地上4階建 3000㎡程度 ・車庫 :地上1階建 300㎡程度	2026年6月～2028年3月	2026年1月	昼間	A	○

2025年5月における発注見通し(政府調達協定/工事)

NO.	随時 見直し	契約方法	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期	入札公告または HP掲載時期	昼夜工事の別	ランク	週休2日制 適用工事
10		一般競争	建築工事 機械設備工事(一般) 電気設備工事 通信設備工事	成田空港千葉港頭石油ターミナル管理事務所新築工事	成田国際空港外	成田空港の千葉港頭石油ターミナルの管理事務所を新築するものである。 ・管理事務所:地上5階建 3500㎡程度	2026年6月～2028年3月	2026年1月	昼間	A	○
11		一般競争 (簡易型総合評価方式 (通常型))	一般土木工事	給水センター更新工事	成田国際空港内	本工事は、設置から50年以上が経過した給水センターについて更新工事を行うものである。	2026年7月～2030年8月	2026年2月	昼間(一部、夜間)	A	○