

成田空港の更なる機能強化にかかる工事等発注予定(2025年9月)

NO.	随時 見直し	契約方法	工種業種	金額規模	ランク	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期	入札公告または HP掲載時期	昼夜工事の別	週休2日制 適用工事
1	変更	一般競争 (簡易型総合評価方式 (通常型))	通信機械器具(製造) 通信機械器具(販売)	10億円以上	A	更なる機能強化に係る場周機械警備設備セン ターシステムの構築	成田国際空港内	本作業は、機能強化に係る場周柵機械警備設備を取り込むためのセンター設 備の設計・整備を行うものである。 ・機械警備システム機器1 式 ・場周放送システム機器1 式 ・各種操作端末 19台	2026年3月～2029年3月	2025年9月 2025年8月	昼間(一部、夜間)	—
2	公募済	一般競争	電気設備工事 受変電設備工事	10億円以上	A	C滑走路共同溝付帯設備整備工事	成田国際空港内	本工事は、更なる機能強化に伴い、新設される約4.2kmの共同溝に設置される 付帯設備を整備するものである。 ・共同溝付帯設備整備工事(電気) 一式(ケーブルラック・高圧受変電設備等) ・共同溝付帯設備整備工事(通信) 一式(防災設備・通信設備等)	2025年10月～2027年8月	2025年6月	昼間	○
3	変更	一般競争	電気設備工事 受変電設備工事	10億円以上	A	C照明変電所・H開閉所受変電設備他整備工事	成田国際空港内及び 芝山町(菱田地区)	本工事は、更なる機能強化に伴い、新設されるC照明変電所・H開閉所の受変 電設備等を整備するものである。 ・C照明変電所受変電設備整備工事 一式 ・H開閉所受変電設備整備工事 一式 ・C照明変電所非常用発電設備整備工事 一式	2026年2月～2028年12月	2025年10月	昼間	○
4		一般競争 (簡易型総合評価方式 (通常型))	通信設備工事 通信機器製造・設置・ 調整工事	10億円以上	A	更なる機能強化に係るILS設置工事	成田国際空港内	本工事は、機能強化に関する航空保安無線施設の製造・設置等を行うものであ る。	2026年7月～2029年3月	2026年1月	昼間(一部、夜間)	○
5	公募済	公募型競争	電気設備工事 受変電設備工事	1億円以上5億円 未満	B	B滑走路34R LOC(延伸部)電源設備他工事	成田国際空港内	本工事は、更なる機能強化に伴い、新設されるB滑走路の新34R LOC(航空保 安無線施設)の高圧受変電設備及びクリティカルエリアを囲う仮柵用の照明設 備を整備するものである。 ・34R LOC用高圧受変電設備整備工事 一式 ・仮柵照明設備用電源設備整備工事 一式 ・仮柵用照明設備整備工事 一式 ・6.6kV高圧ケーブル等整備工事 一式	2025年10月～2027年9月	2025年8月	昼間(一部、夜間)	○
6	変更	一般競争 (総合評価方式(施工体制評 価型))	空港舗装工事 一般土木工事	10億円以上	A	B滑走路延伸部舗装その他工事	成田国際空港内及び 成田国際空港外 (B滑走路北側)	本工事は、成田空港の更なる機能強化のB滑走路延伸部及び既存空港部にお いて滑走路舗装・地中線管路の整備、既設埋設物の補強を行うものである。 (1)滑走路舗装工(アスファルト舗装) 基本施設舗装工:約36,000㎡、ショルダー舗装工:約9,000㎡ (2)地中線管路工 開削:延長約13,000m、推進:延長約200m(φ1000mm) (3)埋設物補強工(排水BOX、給油管BOX、水道管補強):一式 (4)撤去工	2026年6月～2029年5月	2025年10月	夜間(一部、昼間)	○
7		公募型競争	電気設備工事	5億円以上10億円未満	A	B滑走路航空灯火設置工事(クリティカルエリア 内)	成田国際空港内	本工事は、更なる機能強化に伴い、新設されるB滑走路延伸部(クリチカルエリ ア内)に航空灯火用基台及び配管を整備するものである。 ・航空灯火用基台・配管整備工事 一式	2026年1月～2027年6月	2025年10月	昼間(一部、夜間)	○
8	変更	一般競争 (簡易型総合評価方式 (通常型))	建築工事	10億円以上	A	C照明変電所新築工事(建築・設備)	成田国際空港内	本工事は、C滑走路地区への電源供給に必要な変電所の新築を行うものであ る。 ・RC造 地上2階 地下1階建 4,000㎡程度	2026年4月～2028年6月	2025年12月	昼間	○
9	変更	一般競争 (簡易型総合評価方式 (通常型))	通信設備工事 通信機器製造・設置・ 調整工事	10億円以上	A	更なる機能強化に係る場周機械警備設備整備工 事(設計施工)	成田国際空港内	本工事は、B滑走路既存部及び機能強化に係る場周柵機械警備設備の更新・ 整備、設計施工を行うものである。	2026年4月～2030年3月 (機能強化分～2029年3月)	2025年10月	昼間(一部、夜間)	○