2025年12月における発注見通し(政府調達協定/工事)

| NO. | 随時 見直し | 契約方法 | 工種業種 | 件名 | 履行場所 | 工事概要及び数量 | 工期 | 入札公告または HP掲載時期 | 昼夜工事の別 | ランク | 週休2日制 適用工事 |
|-----|-----------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|-----------|-----|---------------|
| | 新規 | 一般競争 | 電気設備工事 | B滑走路延伸部航空灯火設置工事 | 成田国際空港内及び 成田国際空港外 (B滑走路北側) | 本工事は、更なる機能強化に伴い、新設されるB滑走路延伸部に航空灯火及び 既設B照明変電所内に航空灯火用電源設備を設置するものである。 ・航空灯火設置工事 一式 ・航空灯火撤去工事 一式(既存部) ・航空灯火仮設工事 一式(既存部) ・航空灯火用電源設備設置工事 一式 | 2026年10月~2029年5月 | 2026年6月 | 昼間(一部、夜間) | Α | 0 |
| 1 | 公募済 | 一般競争 (総合評価方式 (施工体制評価型)) | 空港舗装工事 一般土木工事 | B滑走路延伸部舗装その他工事 | 成田国際空港内及び 成田国際空港外 (B滑走路北側) | 本工事は、成田空港の更なる機能強化のB滑走路延伸部及び既存空港部において滑走路舗装・地中線管路の整備、既設埋設物の補強を行うものである。 (1)滑走路舗装エ(アスファルト舗装) 基本施設舗装エ:約36,000㎡、ショルダー舗装工:約9,000㎡ (2)地中線管路工 開削:延長約13,000m、推進:延長約200m(φ1000mm) (3)埋設物補強工(排水BOX、給油管BOX、水道管補強):一式 (4)撤去工 | 2026年6月~2029年5月 | 2025年10月 | 夜間(一部、昼間) | Α | 0 |
| 2 | 変更 | 一般競争 (簡易型総合評価方式 〈通常型〉) | 通信設備工事 通信機器製造·設置· 調整工事 | 更なる機能強化に係る場周機械警備設備整備工事(設計施工) | 成田国際空港内 | 本工事は、B滑走路既存部及び延伸部に係る場周柵機械警備設備更新・整備の設計施工を行うものである。 | 2026年7月~2031年3月 B滑走路延伸分 (~2029年3月) | 2026年1月 | 昼間(一部、夜間) | Α | 0 |
| 3 | | 一般競争 | 電気設備工事 受変電設備工事 | C照明変電所•H開閉所受変電設備他整備工事 | 成田国際空港内及び 芝山町(菱田地区) | 本工事は、更なる機能強化に伴い、新設されるC照明変電所・H開閉所の受変電設備等を整備するものである。 ・C照明変電所受変電設備整備工事 一式 ・H開閉所受変電設備整備工事 一式 ・C照明変電所非常用発電設備整備工事 一式 | 発注時期調整中 | 未定 | 昼間 | А | 0 |
| 4 | | 一般競争 | 電気設備工事 受変電設備工事 | A照明変電所CCR更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、A照明変電所CCRの更新を行うものである。 ・CCR更新工事 一式 | 2026年6月~2028年3月 | 2025年12月 | 昼間(一部、夜間) | Α | 0 |
| 5 | 公募済 | 一般競争 (簡易型総合評価方式 〈通常型〉) | 受変電設備工事 電気設備工事 | 第4貨物ビル受変電設備等更新工事 | 成田国際空港内 貨物地区 | 第4貨物ビルの特高・高圧受変電設備、非常用発電設備は設置から約30年が経過し、受変電設備内部の劣化がみられることや遮断器等の主要部品の製造が終了しているため更新を行うものである。 | 2026年4月~2029年9月 | 2025年11月 | 昼間(一部、夜間) | А | 0 |
| 6 | | 一般競争 (簡易型総合評価方式 〈通常型〉) | 通信設備工事 通信機器製造·設置· 調整工事 | 更なる機能強化に係るILS設置工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、機能強化に関する航空保安無線施設の製造・設置等を行うものである。 | 発注時期調整中 | 未定 | 昼間(一部、夜間) | Α | 0 |
| 7 | | 一般競争 (簡易型総合評価方式 〈通常型〉) | 建築工事 | 成田空港内第1給油センター管理事務所等新築 工事 | 第1給油センター | 成田空港内の第1給油センターの管理事務所等を新築するものである。 ・管理事務所:地上4階建 3000㎡程度 ・車庫 :地上1階建 300㎡程度 | 2026年6月~2028年3月 | 2026年1月 | 昼間 | Α | 0 |

2025年12月における発注見通し(政府調達協定/工事)

| NO. | 随時 見直し | 契約方法 | 工種業種 | 件名 | 履行場所 | 工事概要及び数量 | 工期 | 入札公告または HP掲載時期 | 昼夜工事の別 | ランク | 週休2日制 適用工事 |
|-----|-----------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------|-----|---------------|
| 8 | | 一般競争 (簡易型総合評価方式 〈通常型〉) | 建築工事 | 成田空港千葉港頭石油ターミナル管理事務所新 築工事 | 成田国際空港外 (千葉市) | 成田空港の千葉港頭石油ターミナルの管理事務所を新築するものである。 ・管理事務所:地上5階建 3500㎡程度 | 2026年6月~2028年3月 | 2026年1月 | 昼間 | Α | 0 |
| 9 | | 一般競争 (簡易型総合評価方式 〈通常型〉) | 一般土木工事 | 給水センター更新工事 | 成田国際空港内 | 本工事は、設置から50年以上が経過した給水センターについて更新工事を行う ものである。 | 未定 | 未定 | 昼間(一部、夜間) | Α | 0 |
| 10 | | 一般競争 (簡易型総合評価方式 〈通常型〉) | 建築工事 | C照明変電所新築工事(建築・設備) | 成田国際空港内 | 本工事は、C滑走路地区への電源供給に必要な変電所の新築を行うものである。 ・RC造 地上2階 地下1階建 4,000㎡程度 | 発注時期調整中 | 未定 | 昼間 | Α | 0 |
| 11 | | 一般競争 (簡易型総合評価方式 〈通常型〉) | 建築工事 機械設備工事 電気設備工事 通信設備工事 | 2PTB本館4階リニューアルエ事 | 成田国際空港内 第2旅客ターミナルビル | 成田空港内第2旅客ターミナルにおいて、商環境及び見学デッキのリニューアルを行うものである。 (改修エリア:内部 13,000㎡程度、外部 5,000㎡程度) | 2027年1月~2028年9月 | 2026年7月 | 夜間(一部、昼間) | А | 0 |