

2026年6月における発注見通し(一般競争入札(WTO)/工事)

NO.	随時見直し	契約方法	評価方法	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期	入札公告またはHP掲載時期	昼夜工事の別	ランク	週休2日制適用工事
1	変更	一般競争入札(WTO)	-	電気設備工事	B滑走路3500m化(移設末端)灯火設置工事	成田国際空港内及び成田国際空港外(B滑走路北側)	本工事は、更なる機能強化に伴い、新設されるB滑走路延伸部に航空灯火及び既設B照明変電所内に航空灯火用電源設備を設置するものである。 ・航空灯火設置工事 一式 ・航空灯火撤去工事 一式(既存部) ・航空灯火仮設工事 一式(既存部) ・航空灯火用電源設備設置工事 一式	2027年1月 ~ 2029年6月	2026年7月	昼間(一部、夜間)	A	○
2	変更	一般競争入札(WTO)	簡易型総合評価方式(通常型)	建築工事	2PTB本館4階リニューアル工事(建築)	成田国際空港内第2旅客ターミナルビル	成田空港内第2旅客ターミナルにおいて、商環境及び見学デッキのリニューアルを行うものである。 (改修エリア:内部13,000㎡程度、外部5,000㎡程度) 建築工事:内部改修工事、外部改修工事(防水改修、一部構造を含む)等 ※付帯設備工事は別途発注	2027年1月 ~ 2029年2月	2026年7月	夜間(一部、昼間)	A	○
3		一般競争入札(WTO)	総合評価方式(施工体制評価型)	空港舗装工事 一般土木工事	B滑走路地区舗装その他工事	成田国際空港内	本工事は、成田空港の更なる機能強化のB滑走路延伸に必要となる誘導路舗装を行うものである。 基本施設舗装工:約30,000㎡ ショルダー舗装工:約20,000㎡	2027年2月 ~ 2029年3月	2026年8月	夜間	A	○
4		一般競争入札(WTO)	簡易型総合評価方式(通常型)	建築工事	成田空港千葉港頭石油ターミナル管理事務所新築工事	成田国際空港外	成田空港の千葉港頭石油ターミナルの管理事務所を新築するものである。 ・管理事務所:地上5階建 4200㎡程度 ・建物付帯設備工事 一式 ・インフラ 一式	2027年3月 ~ 2029年12月	2026年8月	昼間	A	○
5		一般競争入札(WTO)	簡易型総合評価方式(通常型)	電気設備工事 受変電設備工事	南オペレーションセンタービル受変電設備等更新工事	成田国際空港内	南オペレーションセンタービルの受変電設備の更新を行うものである。 ・受変電設備等更新工事 一式	2027年5月 ~ 2030年12月	2026年12月	昼間	A	○
6		一般競争入札(WTO)	簡易型総合評価方式(通常型)	一般土木工事	給水センター更新工事	成田国際空港内	本工事は、設置から50年以上が経過した給水センターについて更新工事を行うものである。	発注時期調整中	未定	昼間(一部、夜間)	A	○