

【工事】発注見通し（2026年9月見直し）

赤字

：当初見直しからの変更箇所

：新規追加案件

：公告済又は中止となった案件

※実際に発注する工事等がこの公表と異なる場合やこの公表に掲載ない工事等が発注される場合があります。

成田国際空港株式会社

NO.	随時 見直し	契約方法	落札者の決定方法	業種	点数	金額規模	件名	履行場所	概要及び数量	履行期間	入札公告または HP掲載時期	昼夜工事の別	備考
	新規	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事	1,150以上	10億円以上WTO適用基準額 未満	2PTB本館4階リニューアル工事（デジサイ）	成田国際空港内 第2旅客ターミナルビル	成田国際空港内第2旅客ターミナルビルリニューアルに伴い、空間演出用デジタルサイ ネージ設備、店舗案内用デジタルサイネージ設備、および情報掲示用デジタルサイネー ジ設備を整備するための工事である。	2027年4月　～　2028年8月	2026年12月	夜間(一部、昼間)	見積活用方式
WTO 1	公告済	一般競争入札(WTO)	総合評価落札方式（施工能力評 価型・施工計画評価タイプ）	電気設備工事	1250以上	WTO適用基準額以上	B滑走路3500m化（移設進入端）灯火設置工事	成田国際空港内及び成田国 際空港外(B滑走路北側)	本工事は、更なる機能強化に伴い、新設されるB滑走路延伸部に航空灯火及び既設B照 明変電所内に航空灯火用電源設備等を設置するものである。 ・航空灯火設置工事　一式 ・航空灯火撤去工事　一式（既存部） ・航空灯火仮設工事　一式（既存部） ・航空灯火用電源設備設置工事　一式	2027年2月　～　2029年6月	2026年8月	昼間(一部、夜間)	見積活用方式
WTO 2	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評 価型・施工計画評価タイプ）	建築工事	1300以上	10億円以上WTO適用基準額 未満	2PTB本館4階リニューアル工事（建築）	成田国際空港内 第2旅客ターミナルビル	成田空港内第2旅客ターミナルにおいて、本館4階商環境のリニューアルを行うもの である。 (改修エリア：内部13,000㎡程度 建築工事：内部改修工事　等 ※付帯設備工事は別途発注	2027年3月　～　2028年9月	2026年9月	夜間(一部、昼間)	見積活用方式
WTO 3	公告済	一般競争入札(WTO)	総合評価落札方式（施工能力評 価型・施工計画評価タイプ）	空港舗装工事	1000以上	WTO適用基準額以上	B滑走路延伸部誘導路舗装工事	成田国際空港内及び成田国 際空港外(B滑走路北側)	本工事は、B滑走路延伸部の先行供用に必要な平行誘導路、高速離脱誘導路の整備を行 うものである。 誘導路舗装工：約27,500㎡ 高速離脱誘導路工：約5,500㎡	2026年12月　～　2029年6月	2026年8月	夜間	
WTO 4	公告済	一般競争入札(WTO)	簡易型総合評価方式（通常型）	建築工事	1300以上	WTO適用基準額以上	成田空港千葉港頭石油ターミナル管理事務所 新築工事	千葉港頭石油ターミナル	成田空港の千葉港頭石油ターミナルの管理事務所を新築するものである。 ・管理事務所：地上5階建　4200㎡程度 ・建物付帯設備工事　一式 ・インフラ　一式	2027年3月　～　2029年12月	2026年8月	昼間	見積活用方式
WTO 5	中止	一般競争入札(WTO)	自動落札方式（価格競争）	電気設備工事 受変電設備工事	1250以上	WTO適用基準額以上	南オペレーションセンタービル受変電設備等更新工事	成田国際空港内	南オペレーションセンタービルの受変電設備の更新を行うものである。 ・受変電設備等更新工事　一式	2027年5月　～　2030年12月	2026年12月	昼間	
WTO 6	変更	一般競争入札(WTO)	未定	一般土木工事	1150以上	WTO適用基準額以上	給水センター更新工事	成田国際空港内	本工事は、設置から50年以上が経過した給水センターについて隣接エリアに新たな 給水センターを建設するものである。 受水槽　一式 高架水槽　一式 管理棟（揚水ポンプ等）　一式 場内配管　一式 等	調整中	調整中	昼間(一部、夜間)	見積活用方式
	公告済	一般競争入札	簡易型総合評価方式（通常型）	一般土木工事	B	5千万円以上2億円未満	西三里塚地区代替地改良工事	成田国際空港外	本工事は、成田空港の更なる機能強化に伴う移転代替地として、成田市西三里塚地 区において宅地造成工事を行うものである。 開発面積　約3,500㎡ 土工　約1,100m3 道路工　約130m 雨水排水工　約300m 上下水道工　約210m	2026年8月　～　2027年2月	2026年6月	昼間	
1	公告済	一般競争入札	-	電気設備工事	B	1億円以上5億円未満	1PTB照明器具他更新工事（共有）	成田国際空港内 第1旅客ターミナルビル	本工事は、1PTBの官庁共有エリアの照明器具を更新するものである。 ・照明設備　一式	2026年9月　～　2027年3月	2026年4月	夜間(一部、昼間)	
2	公告済	一般競争入札	-	建築工事	B	1億円以上5億円未満	P2ベデストリアンデッキMSW撤去工事（建築）	成田国際空港内	本工事は、第2ターミナルと第2駐車場ビルの2階連絡通路に設置されている動く歩道 (MSW)を撤去し、床スラブ設置及び内装改修工事を行うものである。	2026年8月　～　2027年10月	2026年4月	夜間	

【工事】発注見直し（2026年9月見直し）

赤字

：当初見直しからの変更箇所

：新規追加案件

：公告済又は中止となった案件

※実際に発注する工事等がこの公表と異なる場合やこの公表に掲載ない工事等が発注される場合があります。

成田国際空港株式会社

NO.	随時 見直し	契約方法	落札者の決定方法	業種	点数	金額規模	件名	履行場所	概要及び数量	履行期間	入札公告または HP掲載時期	昼夜工事の別	備考
3	公告済	一般競争入札	簡易型総合評価方式 〈通常型〉	一般土木工事	A	5億円以上10億円未満	五辻地区代替地整備工事	成田国際空港外	本工事は成田空港の更なる機能強化に伴う移転用代替地として、多古町五辻地区において宅地造成を行うものである。 造成工 一式 調整池工 一式 地盤改良工 一式 他	2026年7月 ～ 2028年3月	2026年4月	昼間	
4	公告済	一般競争入札	-	建築工事	B	10億円以上WTO適用基準額未満	貨物地区トイレ改修工事2025（建築・設備）	成田国際空港内 貨物地区	北部・南部貨物地区内のトイレの建築・機械・電気設備の改修工事 計40か所 ・温水洗浄便座化 ・和式トイレの洋式化 ・手洗自動水栓化 ・車椅子用トイレ設置 ・オストメイト対応（UD対応） ・壁・床・扉等の内装改修 ・照明LED化	2026年8月 ～ 未定	2026年4月	昼間	
5	中止	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	建築工事	C	未定	2 P T B 本館4 階中央催事区画店舗化工事（建築）	成田国際空港内	本工事は、第2旅客ターミナルビル4階の現中央催事区画を正規店舗区画にするための建築工事である。	2026年7月 ～ 2026年11月	2026年4月頃	夜間(一部、昼間)	
6	公告済	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	電気設備工事	-	5千万円以上2億円未満	2 P T B 直流電源設備蓄電池更新工事（共有）	成田国際空港内 第2旅客ターミナルビル	本工事は、成田国際空港内の第2旅客ターミナルに設置されている官庁との共有設備である直流電源装置の蓄電池について更新を行うものである。 直流電源装置用 蓄電池更新 一式	2026年9月 ～ 2027年3月	2026年6月	昼間(一部、夜間)	
7	公告済	一般競争入札	-	機械設備工事（搬送設備）	-	10億円以上WTO適用基準額未満	1PTB第1サテライト他搭乗橋更新工事	成田国際空港内	1PTB第1サテライトの搭乗橋9基(#11,12,14,16,18)の更新工事を行うものである。ただし、懸架式GPU導入検討中の#17について、懸架式GPU導入不可となった場合、設計変更にて追加予定。	2026年7月 ～ 2030年3月	2026年5月	夜間(一部、昼間)	
8	公告済	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	空港舗装工事	A	10億円以上WTO適用基準額未満	W・A誘導路その他舗装補修工事(2026)	成田国際空港内	本工事は、W・A誘導路等の切削オーバーレイによる補修工事を行うものである。 アスファルト舗装補修工（表層） 約160,000m2 アスファルト舗装補修工（基層） 約21,000m2 付帯工（標識工） 一式	2026年8月 ～ 2027年10月	2026年6月	夜間	協議合意方式
9	公告済	一般競争入札	-	電気設備工事	A	5億円以上10億円未満	高圧ケーブル等更新工事(場周柵系統・第1給油センター他)	成田国際空港内	B開閉所系統などの6kVケーブルの更新を行う。	2026年8月 ～ 2028年2月	2026年5月	昼間(一部、夜間)	
10	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	電気設備工事	-	2億円以上5億円未満	情報通信センター照明設備更新工事	成田国際空港内	本工事は、情報通信センターの照明設備更新工事を行うものである。 ・照明設備 一式	2026年12月 ～ 2028年2月	2026年9月	昼間(一部、夜間)	
11	変更	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事 消防施設工事	-	5千万円以上2億円未満	放送設備更新工事（情報通信センター等）	成田国際空港内	情報通信センター、NAA本社ビルに設置されている放送設備の更新を行う。	2027年2月 ～ 2028年2月	2026年10月	夜間(一部、昼間)	見積活用方式
12	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	電気設備工事	-	5千万円以上2億円未満	AR/W南トンネル照明設備他更新工事	成田国際空港内	本工事は、A滑走路南側トンネルの照明設備をLEDへ更新する工事である。 ・照明設備LED化：1式 ・幹線改修工事：1式 ・付帯設備改修工事：1 式	2026年1月 ～ 2027年12月	2026年10月	昼間(一部、夜間)	見積活用方式

【工事】発注見通し（2026年9月見直し）

赤字

：当初見直しからの変更箇所

：新規追加案件

：公告済又は中止となった案件

※実際に発注する工事等がこの公表と異なる場合やこの公表に掲載ない工事等が発注される場合があります。

成田国際空港株式会社

NO.	随時 見直し	契約方法	落札者の決定方法	業種	点数	金額規模	件名	履行場所	概要及び数量	履行期間	入札公告または HP掲載時期	昼夜工事の別	備考
13	公告済	一般競争入札	簡易型総合評価方式 〈通常型〉	電気設備工事	A	10億円以上WTO適用基準額 未満	エプロン照明灯LED化工事（2026）	成田国際空港内	本工事は、エプロン照明のLED化を行うものである。 ・1PTB、2PTB、3PTB エプロン照明灯 一式 ・貨物地区、整備地区、ナイトステイ地区 エプロン照明灯 一式	2026年7月 ～ 2028年6月	2026年5月	昼間(一部、夜間)	
14	公告済	一般競争入札	簡易型総合評価方式 〈地域共生型〉	一般土木工事 一般舗装工事	一般土木：C 一般舗装：B	5千万円未満	P1駐車場マーキング改修工事	成田国際空港内	本工事は、P1駐車場内の路面マーキングおよび駐車場付帯土木施設の改修工事を行うものである。 ・区画線工 約5,700m ・区画線消去工 約3,600m ・道路付属物設置工 一式 ・舗装復旧工 一式	2026年8月 ～ 2026年12月	2026年6月	夜間	
15	公告済	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	電気設備工事	B	10億円以上WTO適用基準額 未満	PTB照明器具更新工事（2026）	成田国際空港内 旅客ターミナルビル	本工事は、1,2,3PTBの照明器具を更新するものである。 ・照明設備 一式	2026年11月 ～ 2029年9月	2026年6月	夜間(一部、昼間)	
16	公募済	一般競争入札	簡易型総合評価方式 〈通常型〉	受変電設備工事 電気設備工事	受変電設備工事：なし 電気設備工事：1000以上	10億円以上WTO適用基準額 未満	北部貨物地区エプロン照明受変電設備更新工事	成田国際空港内 貨物地区	貨物地区のエプロン照明高圧盤及び高圧ケーブルの更新と低圧化を行うものである。 ・高圧盤更新 5箇所（NITE-1,2、CAG-1,2,3） ・高圧ケーブル更新（A変～NITE-2） ・低圧化（NITE-2～NITE-1、NITE-2～CAG-1、CAG-2～CAG-3）	2026年11月 ～ 2029年3月	2026年8月	昼間(一部、夜間)	
17	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	一般土木工事	950以上	5千万円以上2億円未満	千葉港頭外港棧橋等補修工事(2026)	千葉港頭石油ターミナル	本工事は、成田国際空港千葉港頭石油ターミナル2号棧橋、3号棧橋及び4・5号棧橋におけるコンクリート構造物及び鋼管杭被覆防食設備の補修を行うものである。 ・断面修復工 一式 ・ひび割れ充填工 一式 ・電気防食工 一式 ・鋼管杭被覆防食補修工 一式	2026年12月 ～ 2028年4月	2026年9月	昼間	見積活用方式
18	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	電気設備工事	-	2億円以上5億円未満	木の根トンネル(GSE通路)照明器具更新工事	成田国際空港内	本工事は、木の根トンネル(GSE通路)におけるトンネル照明の更新を行う。 ・照明設備 一式	2026年12月 ～ 2028年3月	2026年10月	夜間	
19	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・地域共生タイプ）	電気設備工事	-	5千万円未満	第6ゲート・天浪トラック待機場分電盤改修工事	成田国際空港内	第6ゲート・天浪トラック待機場の分電盤を改修するものである。 ・通信用分電盤更新 一式 ・通信用分電盤改修 一式	2027年2月 ～ 2028年1月	2026年12月	夜間(一部、昼間)	
20	変更	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	一般土木工事	1150以上	5億円以上10億円未満	空港場内下水管路更新工事	成田国際空港内	貨物地区周辺の下水管路、マンホール、およびマンホール蓋の不具合について更新工事を行う。	2027年4月 ～ 2031年3月	2027年1月	昼間(一部、夜間)	
21	変更	企画競争	デザイン・企画等提案の方式	電気設備工事	1250以上	2億円以上5億円未満	バイブライン電気防食設備変更工事（外電）	バイブライン沿線	本工事は、バイブラインの電気防食設備について、流電陽極方式から外部電源方式への変更工事を実施するものである。（設計施工一括）	2027年4月 ～ 2029年5月	2027年1月	昼間(一部、夜間)	
22	変更	企画競争	デザイン・企画等提案の方式	電気設備工事	1250以上	10億円以上WTO適用基準額 未満	空港諸施設電力監視制御装置更新工事	成田国際空港内	本工事は、空港諸施設電力監視制御設備の更新を行うものである。 ・空港諸施設電力監視制御設備 1式	2026年12月 ～ 2030年6月	2026年6月	昼間(一部、夜間)	

【工事】発注見通し（2026年9月見直し）

赤字

：当初見直しからの変更箇所

：新規追加案件

：公告済又は中止となった案件

※実際に発注する工事等がこの公表と異なる場合やこの公表に掲載ない工事等が発注される場合があります。

成田国際空港株式会社

NO.	随時 見直し	契約方法	落札者の決定方法	業種	点数	金額規模	件名	履行場所	概要及び数量	履行期間	入札公告または HP掲載時期	昼夜工事の別	備考
23	公告済	企画競争	簡易型総合評価方式 〈通常型〉	通信設備工事 電気設備工事	-	2億円以上5億円未満	駐車場総合管理システム用インフラ整備工事	成田国際空港内	本工事は旅客用駐車場と従業員用駐車場の相互・高効率運用を可能とする管理システムの共通化・刷新をするためのインフラ工事を行うものである。	2026年10月　～　2029年3月	2026年6月	夜間(一部、昼間)	見積活用方式
24	変更	企画競争	デザイン・企画等提案の方式	通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事	-	未定	無人航空機検知システム整備工事	成田国際空港内	無人航空機検知システムを整備するもの ・無人航空機検知センサー　一式 ・センサー装置　一式	2027年2月　～　2028年3月	2026年10月	昼間(一部、夜間)	
25	変更	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	一般土木工事	950以上	10億円以上WTO適用基準額未満	空港内上水道更新（北回り幹線）他工事	成田国際空港内	新給水センター建設予定地を起点として、A滑走路の西側の緑地帯と場周道路を通過して上水道管を整備し、第8貨物橋内まで接続するものである。また、A滑走路南側の緑地帯では消火栓配管と双口消火栓を整備、A滑走路西側の緑地帯では防火水槽と防火水槽アクセス用の保安道路の整備を行う。	2027年1月　～　2029年3月	2026年10月頃	昼間(一部、夜間)	協議合意方式
26	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	建築工事	950以上	10億円以上WTO適用基準額未満	成田空港駐車場施設改修工事	成田国際空港内	本工事は第2立駐ビルにおける、塗床・案内表示（無灯サイン）・各所塗装等の改修工事（北棟B1,B2階、南棟B1,B2および3,4,R階：計約40,000㎡）および、北棟B1階における内装・建具工事（車枠の個室化×3、半個室化×15）を行うもの。	2027年3月　～　2029年9月	2026年10月	夜間(一部、昼間)	見積活用方式を適用予定
29	変更	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	受変電設備工事	-	2億円以上5億円未満	空港諸施設蓄電池・直流電源装置更新工事（2026）	成田国際空港内	本工事は、成田空港内の各施設において設置されている蓄電池・直流電源装置について更新を行うものである。 ・蓄電池更新工事　一式 ・直流電源装置更新　一式	2027年1月　～　2028年3月	2026年10月	昼間(一部、夜間)	見積活用方式
30	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	電気設備工事	1250以上	5億円以上10億円未満	火報照明更新工事（隧道、管理棟他）	千葉港頭石油ターミナル・バイブライン沿線・四街道石油ターミナル・成田国際空港内	本工事は、バイブライン沿線の管理棟、バルブ保安設備室および事務所建屋の照明及び火災報知設備について更新を実施するものである。 ・照明設備工事　1式 ・自動火災報知設備工事　1式 ・配線工事　1式	2027年3月　～　2029年9月	2026年12月	昼間	
31	変更	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	暖冷房衛生設備工事	850以上～1100未満	5千万円未満	警備待機所他空調機更新工事（2026）	成田国際空港内	警備待機所等に設置されているパッケージ形空調機等について更新を実施する。	2027年1月　～　2027年12月	2026年12月	昼間	
32	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・地域共生タイプ）	一般土木工事	850以上	5千万円以上2億円未満	酒々井町墨地区法面復旧工事	成田国際空港外	本工事は、酒々井町墨地区地先におけるバイブライン用地法面の復旧を行うものである。 ・法面復旧工　一式	2027年1月　～　2027年12月	2026年10月	昼間	
33	中止	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	機械設備工事(一般)	～950未満	5千万円未満	重油タンク点検・塗装工事	成田国際空港内	本工事は、中央冷暖房所に設置されている重油タンク3基の内2基の外面塗装塗り替え及び1基の内部点検を行う。	2026年10月　～　2027年10月	2026年8月	昼間	
34	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	電気設備工事 受変電設備工事	1000以上	10億円以上WTO適用基準額未満	B滑走路延伸部場周柵照明設備等設置工事	成田国際空港内及び成田国際空港外(B滑走路北側)	本工事は、更なる機能強化に伴い、新設されるB滑走路延伸部に場周柵照明設備及び付随する電気設備を設置するものである。 ・場周柵照明設置工事　一式 ・受変電設備設置工事　一式 ・高圧ケーブル設置工事　一式	2027年2月　～　2028年12月	2026年10月	昼間(一部、夜間)	
35	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	電気設備工事	1250以上	5億円以上10億円未満	GSE車両インフラ充電整備工事(その1)	成田国際空港内	本設計は、成田国際空港内でのGSE車両用のEV充電インフラを整備するものである。 ・充電装置設置工事：一式	2026年12月　～　2028年3月	2026年9月	昼間(一部、夜間)	

【工事】発注見通し（2026年9月見直し）

赤字

：当初見直しからの変更箇所

：新規追加案件

：公告済又は中止となった案件

※実際に発注する工事等がこの公表と異なる場合やこの公表に掲載ない工事等が発注される場合があります。

成田国際空港株式会社

NO.	随時 見直し	契約方法	落札者の決定方法	業種	点数	金額規模	件名	履行場所	概要及び数量	履行期間	入札公告または HP掲載時期	昼夜工事の別	備考
36	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事	-	2億円以上5億円未満	B滑走路34RLOC撤去等工事	成田国際空港内	本件は、機能強化B滑走路34RLOC（2500m用）について、シェタ移設等に伴う配線工事・その他撤去等を行うものである。 ・電気通信工事 一式	2027年1月 ～ 2028年3月	2026年9月	夜間（一部、昼間）	見積活用方式
37	変更	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	電気設備工事	-	5千万円未満	パイプライン受配電所他直流電源設備更新	パイプライン沿線	パイプライン受配電所の直流電源盤更新を実施するものである。	2026年11月 ～ 2027年4月	2026年10月	昼間	
38	変更	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事	-	5千万円以上2億円未満	EBS監視カメラシステムおよびカメラ更新工事（BHS）	成田国際空港内	第2ターミナルEBS整備工事（新規）に伴い、監視カメラの増移設、HUB新設、配線等の更新、システムの改修を行うものである。	2026年12月 ～ 2028年9月	2026年10月	夜間	
39	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・地域共生タイプ）	通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事	-	5千万円以上2億円未満	共同消防設備監視制御装置更新工事（共有）	成田国際空港内	共同溝の通信設備を制御・監視するための機器を更新するものである。 ・制御装置 一式	2027年3月 ～ 2028年2月	2026年11月	昼間（一部、夜間）	
40	中止	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・地域共生タイプ）	一般土木工事	850以上	5千万円未満	第1給油センター車両整備工場外構舗装等工事	第1給油センター	本工事は、第1給油センターへの車両整備工場移設に伴い必要となる道路舗装整備、防油堤切り回し、および排水施設整備等を行うものである。 ・道路舗装工 一式 ・防油堤切り回し工 一式 ・排水施設整備工 一式	2027年3月 ～ 2027年7月	2027年1月	昼間	一度中止とし、改めて公表したが、再度中止とする
41	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	建築工事	950以上	2億円以上5億円未満	PTBCUSS再配置準備工事その2（建築）	成田国際空港内 旅客ターミナルビル	本工事は、第1旅客ターミナルビル及び第2旅客ターミナルビル出発ロビーにおいて 自動チェックイン機を再配置するため、既存区画等を撤去し、ロビー化を行う工事である。 ・第1旅客ターミナル 1カ所 ・第2旅客ターミナル 6カ所 ※付帯設備工事は別途発注	2027年3月 ～ 2028年3月	2026年10月	夜間	見積活用方式
42	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事	「通信設備工事」 1,150以上 「通信機器製造・設置・調整工事」 -	10億円以上WTO適用基準額未満	ネットワーク更新工事（2027）	成田国際空港内	本工事は、成田国際空港の総合情報通信網ブロードバンドネットワークの基幹部分の更新を行うものである。	2027年4月 ～ 2028年11月	2026年10月	夜間（一部、昼間）	見積活用方式
44	中止	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	受変電設備工事	1250以上	5億円以上10億円未満	A滑走路無線施設受変電設備更新工事	成田国際空港内	本工事は、A滑走路無線施設用電源設備の更新を行なうものである。 ・34L-LOC受変電設備設置工事 一式 ・34L-GS受変電設備設置工事 一式 ・16R-GS受変電設備設置工事 一式	2027年2月 ～ 2029年2月	2026年11月	昼間（一部、夜間）	
45	中止	一般競争入札	未定	通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事	「通信設備工事」 1,150以上 「通信機器製造・設置・調整工事」 -	5億円以上10億円未満	デジタルサイネージ設備更新工事	成田国際空港内	本工事は、デジタルサイネージ設備のサーバー、表示端末一式の更新工事を行うものである。 対象表示端末 設置場所：1,2,3ターミナルの一般エリア 台数：LCDが100台程度、LEDが5面程度	2027年3月 ～ 2028年9月	2026年11月	夜間（一部、昼間）	見積活用方式
47	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	電気設備工事	1000以上	5千万円以上2億円未満	三里塚独身寮跡地場周柵切回し工事	成田国際空港外	本工事は、三里塚独身寮撤去に伴う場周柵の線形変更に付随して場周柵照明の切り回しを行うものである。 ・場周柵照明設置工事：一式 ・配電塔改修工事：一式	2027年3月 ～ 2028年6月	2026年12月	昼間	
48	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	暖冷房衛生設備工事	1100以上	5千万円以上2億円未満	P/L施設空調設備更新工事	パイプライン沿線	本工事は、パイプライン沿線の給油施設の換気設備、空調制御盤及び空調機を更新するものである。 対象箇所：換気装置（全管理棟、受配電所、全バルブ保安設備室） 空調制御盤（全管理棟、受配電所） 空調機（全バルブ保安設備室）	2027年5月 ～ 2028年12月	2027年4月	昼間	

【工事】発注見通し（2026年9月見直し）

赤字

：当初見直しからの変更箇所

：新規追加案件

：公告済又は中止となった案件

※実際に発注する工事等がこの公表と異なる場合やこの公表に掲載ない工事等が発注される場合があります。

成田国際空港株式会社

NO.	随時 見直し	契約方法	落札者の決定方法	業種	点数	金額規模	件名	履行場所	概要及び数量	履行期間	入札公告または HP掲載時期	昼夜工事の別	備考
49	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	土木工事・ 受変電設備工事	1000以上	5千万円以上2億円未満	水資源機構小泉機場受電設備地中化工事	成田国際空港外 (独立行政法人水資源機構 小泉揚水機場)	B滑走路北側延伸整備に伴い航空法に基づく新たな制限表面が設定され、東京電力パワーグリッド網が所有する送電設備の一部抵触が確認されたことから、当該設備の地中化工事が別途計画されている。これを受け、関連設備である独立行政法人水資源機構が所有する小泉機場における受電設備の地中化に係る工事を実施するものである。 ・管路・ケーブルビット工事 一式 ・ケーブルヘッド架台設置工事 一式 ・既設鉄構撤去工事 一式 ・付帯設備工事(リード線含む) 一式	2027年4月 ～ 2028年3月	2026年12月	昼間	
50	中止	企画競争	デザイン・企画等提案の方式	電気設備工事 電気機械器具(販売) 借上げ	-	未定	A-3・A-7・P-1・P-5LED照明器具リース契約	成田国際空港内	照明設備 一式	2026年12月 ～ 2032年11月	2026年12月	昼間	
51	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	受変電設備工事	1000以上	2億円以上5億円未満	B滑走路消防東分遣所受変電設備・配電設備他整備工事	成田国際空港内	B滑走路北側延伸整備に伴い移設される消防東分遣所について、高圧配電線・配管の敷設および受変電設備を整備するものである。 ・高圧配電線・配管敷設工事 一式 ・受変電設備工事 一式	2027年3月 ～ 2029年3月	2026年12月	昼間(一部、夜間)	
52	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	電気設備工事	1000以上	未定	航空障害灯他L E D化更新工事	成田国際空港内	本工事は、サステナブル2050の計画に基づき、既設航空障害灯、ヘリバット灯をL E Dへ更新するものである。 航空障害灯LED化：一式 ヘリバット灯LED化：一式	2027年3月 ～ 2028年3月	2027年1月	昼間(一部、夜間)	
53	中止	一般競争入札	簡易型総合評価方式 (通常型)	機械設備工事（一般）	1050以上	2億円以上5億円未満	1PTB航空機用電気式AHU更新工事	成田国際空港内	1PTBの航空機用エアハンドリングユニット(電気式)の更新工事を実施する。	2027年3月 ～ 2029年3月	2027年1月	昼間(一部、夜間)	
54	中止	一般競争入札	簡易型総合評価方式 (通常型)	機械設備工事（一般）	1050以上	5千万円以上2億円未満	T1S手荷物用エレベーター更新工事	成田国際空港内	1 PTB南ウィングに設置されている手荷物用エレベーターについて更新を実施する。	2027年3月 ～ 2028年3月	2027年1月	夜間	
55	中止	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	一般土木工事	C	5千万円以上2億円未満	第2給油センタードレンタンク補修工事（土木）	第2給油センター	本工事は、不同沈下が発生している第2給油センタードレンタンクの補修を実施するものである。 ・地盤改良工 一式 ・ドレンタンク補修工 一式	2027年4月 ～ 2028年1月	2027年1月	昼間	
56	中止	企画競争	デザイン・企画等提案の方式	機械設備工事（一般）	1050以上	10億円以上WTO適用基準額未満	2PTB中央監視システム更新工事	成田国際空港内	2PTB中央監視システムについて更新を実施する。	2027年3月 ～ 2032年3月	2027年1月	昼間(一部、夜間)	
57	中止	企画競争	デザイン・企画等提案の方式	電気設備工事 電気機械器具(販売) 借上げ	-	未定	B滑走路場周柵照明器具リース契約	成田国際空港内	照明設備 一式	2027年1月 ～ 2032年12月	2027年1月	昼間	
58	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工計画評価タイプ）	建築工事	1300以上	5億円以上10億円未満	B滑走路消防分遣所新築工事	成田国際空港内	本工事は更なる機能強化に伴いB滑走路横に消防分遣所を新築するものである。 ・空港用化学消防車庫および事務所等 ・S造、地上2階建て、延べ面積900㎡程度 ・上記に係る付帯設備工事一式	2027年11月 ～ 2029年2月	2027年6月	昼間(一部、夜間)	見積活用方式

【工事】発注見通し（2026年9月見直し）

赤字：当初見直しからの変更箇所

ピンク：新規追加案件

グレー：公告済又は中止となった案件

※実際に発注する工事等がこの公表と異なる場合やこの公表に掲載ない工事等が発注される場合があります。

成田国際空港株式会社

NO.	随時 見直し	契約方法	落札者の決定方法	業種	点数	金額規模	件名	履行場所	概要及び数量	履行期間	入札公告または HP掲載時期	昼夜工事の別	備考
59	中止	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	建築工事	—	5千万円以上2億円未満	仮称）南オペレーションセンタートイレ改修工事（建築）	成田国際空港内	南オペレーションセンタービル1階、2階のトイレリニューアル工事	発注時期調整中	2027年2月	昼間	
60	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・地域共生タイプ）	通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事	950以上 -	5千万円以上2億円未満	B滑走路延伸部LOC制限エリア柵警報設備設置工事	成田国際空港内	B滑走路延伸部の工事エリアに設置されるLOCの仮囲いフェンスに機械警備設備を設置する。 ・電気通信工事 一式	2027年4月 ～ 2027年12月	2027年2月	昼間	見積活用方式
61	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・地域共生タイプ）	電気設備工事	1000以上	5千万円以上2億円未満	B滑走路延伸部マルチラテレーション電源整備工事	成田国際空港内	B滑走路北側延伸整備に伴い整備される無線設備のWAM/MLATについて、電源整備を行うものである。 ・配管・配線敷設工事 一式 ・電気設備工事 一式	2027年7月 ～ 2028年6月	2027年2月	夜間(一部、昼間)	
62	変更	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	建築工事	—	5千万円以上2億円未満	PTB案内カウンター移設工事（建築）	成田国際空港内	本工事は、第1・2旅客ターミナルビル出発ロビーの案内カウンター移設工事及びサービスカウンターの内装改修工事を行うものである。 ・第1旅客ターミナル北ウイング 1カ所 ・第1旅客ターミナル南ウイング 1カ所 ・第2旅客ターミナル 1カ所 ※付帯設備工事は別途発注	2027年8月 ～ 2028年8月	2027年3月	夜間	見積活用方式
63	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	電気設備工事	1000以上	10億円以上WTO適用基準額未満	誘導路灯火他LED化工事（2026）	成田国際空港内	本工事は、サステナブル2050の計画に基づき、既設誘導路灯火をLEDへ更新するものである。 ・誘導路灯、誘導路中心線灯、誘導案内灯 一式（109灯、339灯、168灯）（夜間） ・飛行場灯台 1灯（昼間） ・A滑走路風向灯 1灯（夜間）	2027年2月 ～ 2029年7月	2026年9月	夜間(一部、昼間)	
64	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	建築工事	950以上	10億円以上WTO適用基準額未満	PTB自動手荷物預け機導入準備工事（Phase2）その2（建築）	成田国際空港内 旅客ターミナルビル	本工事は、第1及び第2旅客ターミナルビルにおいて、自動手荷物預け機の設置に必要なカウンター改修等の準備工事のうち建築工事を行うものである。 ※付帯設備工事は別途発注	2027年3月 ～ 2028年3月	2026年10月	夜間	見積活用方式
65	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	建築工事	950以上	未定	貨物駐車場ビル他外壁塗装他工事2026	成田国際空港内 貨物地区	本工事は、貨物駐車場ビル及び貨物管理ビルにおいて外壁補修他工事を行いものである。 ・貨物駐車場ビル：外壁塗装（3,000㎡程度）、塗床補修（4,000㎡程度） ・貨物管理ビル：外壁塗装（4,000㎡程度）	調整中	調整中	夜間(一部、昼間)	見積活用方式
66	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事	-	未定	入場車両管理カメラシステム更新工事（設計施工）	成田国際空港内	本工事は、入場車両管理カメラのセンサー装置、ネットワーク、カメラ等の設備一式の更新工事を行うものである。	2027年4月 ～ 2029年3月	調整中	昼間(一部、夜間)	
67	中止	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事	-	未定	総合通信網切り回し工事（C交差点）	成田国際空港内	新PowerPlant建設にあたり土木工事実施の前に必要な光ケーブルの切り回しを行う。	2026年9月 ～ 2027年3月	調整中	昼間(一部、夜間)	
68	変更	一般競争入札	未定	一般土木工事	1150以上	5億円以上10億円未満	空港内上水道更新工事（西通り線）	成田国際空港内	本工事は老朽化した空港内西通り線の埋設上水配管について更新工事を行うものである。 上水管敷設工事（共同溝内・埋設部） 一式	調整中	調整中	昼間(一部、夜間)	

【工事】発注見通し（2026年9月見直し）

赤字

：当初見直しからの変更箇所

：新規追加案件

：公告済又は中止となった案件

※実際に発注する工事等がこの公表と異なる場合やこの公表に掲載ない工事等が発注される場合があります。

成田国際空港株式会社

NO.	随時 見直し	契約方法	落札者の決定方法	業種	点数	金額規模	件名	履行場所	概要及び数量	履行期間	入札公告または HP掲載時期	昼夜工事の別	備考
69	変更	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	一般土木工事	950以上	5千万円以上2億円未満	東電マンホール接続部共同溝改修工事	成田国際空港内	本工事は、既設共同溝と既設マンホールとを接続するため共同溝改修工事等を行うものである。 開削掘削 約200㎡ 埋め戻し 約220㎡ 場所打躯体工 約コンクリート24㎡ 防水工 約80㎡	2026年11月 ～ 2028年7月	2026年9月	夜間(一部、昼間)	協議合意方式
70		一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・地域共生タイプ）	一般土木工事	850以上	5千万円未満	〈仮称〉Cラグーン専用配管改修工事	成田国際空港内	本工事は、Cラグーンから防除水材廃液を圧送移送するための既設埋設管を改修するものである。 ・配管工 一式	2027年6月 ～ 2027年11月	調整中	昼間	
71	公告済	一般競争入札	簡易型総合評価方式（通常型）	通信設備工事 通信機器製造・設置・調整工事	「通信設備工事」 1,150以上 「通信機器製造・設置・調整工事」 -	10億円以上WTO適用基準額未満	駐車場総合管理システム等更新工事	成田国際空港内	本工事は、一般駐車場及び従業員駐車場に係るゲートシステム等の更新を行い共通のシステムを導入することで、両駐車場の相互利用を実現しキャパシティと収益の最大化を図るものである。	2026年10月 ～ 2029年3月	2026年6月	夜間(一部、昼間)	見積活用方式
72	変更	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	機械設備工事（一般） 暖冷房衛生設備工事	機械設備工事（一般）： 1050以上 または 暖冷房衛生設備工事： 1100以上	5億円以上10億円未満	2 P T B本館4階リニューアル工事（機械）	成田国際空港内 第2旅客ターミナルビル	成田空港内第2旅客ターミナルにおいて、本館4階商環境のリニューアルを行うものである。 （改修エリア：内部 13,000㎡程度） 機械設備工事：空調調和設備（自動制御設備含む）、衛生設備工事、消火設備工事等	2027年4月 ～ 2028年9月	2026年10月	夜間(一部、昼間)	見積活用方式
73	新規	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	電気設備工事、機械設備工事（搬送設備）、通信設備工事	-	2億円以上5億円未満	PTB自動手荷物預け機導入準備工事(Phase2)その2（設備）	成田国際空港内	本工事は、第1及び第2旅客ターミナルビルにおいて、自動手荷物預け機の設置に必要な準備工事を行うものである。 （電気：照明設備・電灯コンセント設備工事、分電盤改修工事 一式 機械：監視用CCTV設備工事 一式 通信：BIDS設備工事 一式）	2026年12月 ～ 2028年3月	2026年10月	夜間	
74	変更	一般競争入札	自動落札方式(価格競争)	電気設備工事 通信設備工事	「電気設備工事」1,250以上または「通信設備工事」950以上	10億円以上WTO適用基準額未満	2PTB本館4階リニューアル工事（電気・通信）	成田国際空港内 第2旅客ターミナルビル	成田空港内第2旅客ターミナルにおいて、商環境のリニューアルを行うものである。 （改修エリア：内部 13,000㎡程度） 電気設備工事：電灯設備工事、非常照明・誘導灯設備工事 等 通信設備工事：消防設備工事、監視用CCTV設備工事、BBN設備工事 等	2027年4月 ～ 2028年9月	2026年12月	夜間(一部、昼間)	見積活用方式
72	変更	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	電気設備工事	-	2億円以上5億円未満	エプロン灯火他LED化工事（2027）	成田国際空港内	本工事は、サステナブル2050の計画に基づき、エプロン灯火他をLEDへ更新するものである。 ・エプロン走行路灯 313灯 ・エプロン停止灯 15灯 ・ヘリパッド灯 12灯 ・禁止区域灯 10灯	2028年1月 ～ 2029年3月	2027年8月	夜間	
76	新規	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	建築工事	1300以上	10億円以上WTO適用基準額未満	P T B 特定天井改修工事（建築・機械）	成田国際空港内	成田空港内第1・2・3旅客ターミナルにおいて、既存不適格となっている吹き抜け部の特定天井の改修を行うものである。 改修箇所数：計15箇所 改修面積：計9,000㎡程度	2027年3月 ～ 2031年4月	2026年10月	夜間	
77	新規	一般競争入札	自動落札方式(価格競争)	電気設備工事	-	2億円以上5億円未満	P T B 特定天井改修工事（電気・通信）	成田国際空港内	成田空港内第1・2・3旅客ターミナルにおいて、既存不適格となっている吹き抜け部の特定天井の改修に伴い、照明のLED化及び通信設備の撤去・新設を行うものである。 電気設備工事 一式（照明器具 約2000台） 通信設備工事 一式（通信設備 約160台）	2027年2月 ～ 2031年4月	2026年10月	夜間	
78	新規	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	建築工事	950以上	2億円以上5億円未満	2PTB本館北側カウンター新設工事（建築）	成田空港内 旅客ターミナルビル	本工事は、第2旅客ターミナルビルにおいて、チェックインカウンターの新設および自動手荷物預け機の設置に必要な準備工事を行うものである。 ・第2旅客ターミナル 1カ所 ※付帯設備工事は別途発注	2027年8月 ～ 2028年3月	2027年3月	夜間	見積活用方式

【工事】発注見直し（2026年9月見直し）

赤字

：当初見直しからの変更箇所

：新規追加案件

：公告済又は中止となった案件

※実際に発注する工事等がこの公表と異なる場合やこの公表に掲載ない工事等が発注される場合があります。

成田国際空港株式会社

NO.	随時 見直し	契約方法	落札者の決定方法	業種	点数	金額規模	件名	履行場所	概要及び数量	履行期間	入札公告または HP掲載時期	昼夜工事の別	備考
79	新規	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	建築工事	950以上	5千万円以上2億円未満	T2駅混雑緩和対策工事（建築）	成田空港内 旅客ターミナルビル	本工事は、第2旅客ターミナルビルに混雑緩和対策として、京成チケットカウンターの移転のための区画整備及びを行うものである。 ・既存エリアスケルトン化 ・チケットカウンター区画リースライン新設 ・既存居室移設先区画整備（区画壁・建具新設、内装新設等） ・旧検査台、ガラス扉撤去 ※付帯設備工事は別途発注	2027年3月　～　2027年9月	2026年11月	夜間（一部、昼間）	見積活用方式を適用予定
80	新規	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・地域共生タイプ）	建築工事	－	5千万円未満	1PTB南棟1階宅配動線整備工事(建築)	成田空港内 旅客ターミナルビル	外壁の一部撤去及び鋼製建具の新設 付帯設備工事は別途発注	2027年3月　～　2027年8月	2026年10月	夜間（一部、昼間）	見積活用方式を適用予定
81	新規	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	建築工事	950以上	2億円以上5億円未満	貨物地区各所休憩室整備他工事(建築)	成田国際空港内 貨物地区	貨物地区各所従業員休憩室の内装改修工事 計800㎡程度 付帯設備工事は別途発注	2027年4月　～　2027年9月	2026年10月	昼間（一部、夜間）	見積活用方式 余裕期間制度を適用予定
82	新規	一般競争入札	総合評価落札方式（施工能力評価型・施工実績評価タイプ）	電気設備工事	-	5千万円以上2億円未満	PTBCUSS再配置準備工事（電気）	成田国際空港内 旅客ターミナルビル	本工事は、第1旅客ターミナルビル及び第2旅客ターミナルビル出発ロビーにおいて自動チェックイン機を再配置するため、既存区画等を撤去し、ロビー化を行う工事である。 ・第1旅客ターミナル　1カ所 ・第2旅客ターミナル　4カ所 ※付帯設備工事は別途発注	2027年3月　～　2028年3月	2026年10月	夜間	見積活用方式