

【工事以外】発注見通し（2026年8月見直し）

赤字

：当初見直しからの変更箇所

：新規追加案件

：公告済又は中止となった案件

※実際に発注する工事等がこの公表と異なる場合やこの公表に掲載ない工事等が発注される場合があります。

成田国際空港株式会社

NO.	随時 見直し	契約方法	落札者の決定方法	業種	件名	履行場所	概要及び数量	履行期間	入札公告または HP掲載時期	備考
	新規	企画競争	デザイン・企画等提案の方式	広告等の業 その他役務	「統合報告書2026の制作業務」業務委託	成田国際空港内	本件は、「統合報告書2026の制作業務」を委託するものである。 (1)全体設計に基づいた報告手法の企画・設計 (2)デザイン及びレイアウトの構築、イラスト・グラフの作成、写真の加工 (3)原稿の作成作業及び校正、チェック作業 (4)英語への翻訳作業とチェック・リライト作業 (5)取材・写真の撮影 (6)編集会議への出席、編集会議構成メンバーとの連絡・調整 (7)成果品の納品	2026年11月　～　2027年4月	2026年8月	
WTO 1	公告済	一般競争入札(WTO)	標準型総合評価方式	通信機械器具（製造） 通信機械器具（販売）	X線検査装置購入（2026）	成田国際空港内	本件は、X線検査装置33台を購入し、旅客ターミナル内に設置するものである。	2026年7月　～　2028年2月	2026年4月	
WTO 2	公告済	一般競争入札(WTO)	自動落札方式（価格競争）	輸送・搬送機械（製造） 輸送・搬送機械（販売）	空港用化学消防車の購入	成田国際空港内	本件は、成田空港で保有する化学消防車1台について購入するものである。	2026年9月　～　2028年11月	2026年5月	
WTO 3	公告済	一般競争入札(WTO)	自動落札方式（価格競争）	輸送・搬送機械（製造）	ブーム式高所作業車購入（2026）	成田国際空港内	本件は、第1・第2旅客ターミナルビルにおいて設備保守の際に使用する高所作業車を2台購入するものである。	2026年9月　～　2027年4月	2026年6月	
WTO 4	変更	一般競争入札(WTO)	未定	輸送・搬送機械（製造） 輸送・搬送機械（販売）	自動運転ターミナル連絡バス購入(2026)	成田国際空港内	制限区域内ターミナル連絡バス用の大型自動運転車両1台を購入するものである。	2027年7月　～　2030年3月	2027年3月	落札者の決定方法は、総合評価落札方式（型・タイプ未定）を予定しています。
WTO 5	変更	一般競争入札(WTO)	自動落札方式（価格競争）	通信機械器具（製造） 通信機械器具（販売）	液体物検査装置購入（2026）	成田国際空港内	本件は、旅客ターミナルビルに設置する液体物検査装置を購入するものである。	2026年12月　～　2027年5月	2026年8月	
WTO 6		一般競争入札(WTO)	自動落札方式（価格競争）	燃料類（販売） その他販売(販売)	成田国際空港構外施設電力購入(2027)	成田国際空港内	本件は、2026年度の成田国際空港における下記構外施設で使用する高压電力を購入するものである。 1. 富里ポンプ場（富里市七栄652）における電力 2. E隊舎（芝山町大里175）における電力 3. 空港北側待機所（成田市天神峰1）における電力 4. 定置式破碎リサイクルプラント（多古町一鉄田454）における電力 5. 多機能施設（成田市三里塚字御料牧場1-722）における電力 6. 三里塚太陽光発電所（成田市三里塚1-26）における電力	2027年4月　～　2028年3月	2026年10月	

【工事以外】発注見通し（2026年8月見直し）

赤字

：当初見通しからの変更箇所

：新規追加案件

：公告済又は中止となった案件

※実際に発注する工事等がこの公表と異なる場合やこの公表に掲載ない工事等が発注される場合があります。

成田国際空港株式会社

NO.	随時 見直し	契約方法	落札者の決定方法	業種	件名	履行場所	概要及び数量	履行期間	入札公告または HP掲載時期	備考
WTO 7		一般競争入札(WTO)	自動落札方式（価格競争）	燃料類（販売） その他販売(販売)	千葉港頭石油ターミナル他再エネ電力購入（2027）	千葉港頭石油ターミナル	本件は2027年度に千葉港頭石油ターミナル及びバイブライン隧道部で使用する高圧電力を再エネ電力で購入するものである。	2027年4月　～　2028年3月	2026年10月	
WTO 8		一般競争入札(WTO)	自動落札方式（価格競争）	燃料類（販売） その他販売(販売)	四街道石油ターミナル再エネ電力購入（2027）	四街道石油ターミナル	本件は、2027年度に四街道石油ターミナルで使用する特別高圧電力を再エネ電力で購入するものである。	2027年4月　～　2028年3月	2026年10月	
WTO 9		一般競争入札(WTO)	自動落札方式（価格競争）	その他機械器具	道路清掃車及び空港用高速スノーバ除雪車の購入（2026）	成田国際空港内	本件は、道路清掃車（2台）及び空港用高速スノーバ除雪車（2台）を購入するものである。	発注時期調整中	未定	
WTO 10	中止	一般競争入札(WTO)	自動落札方式（価格競争）	その他機械器具	空港用高速スノーバ除雪車の購入（2026）	成田国際空港内	本件は、空港用高速スノーバ除雪車を2台購入するものである。	発注時期調整中	未定	
WTO 11	変更	一般競争入札(WTO)	自動落札方式（価格競争）	その他機械器具	空港用化学消防車の購入（B滑走路延伸）	成田国際空港内	B滑走路延伸に伴い、化学消防車1台を購入するものである。	2027年1月　～　2029年3月	2026年8月	
	公告済	一般競争入札(WTO)	自動落札方式（価格競争）	その他役務	千葉港頭低濃度PCB廃棄物収集運搬処分作業（単価）	千葉港頭石油ターミナル	低濃度PCB廃棄物について、関係法令等に基づき適正に収集運搬及び処分を行うものである。	2026年11月　～　2027年9月	2026年7月	再公告
1	公告済	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	その他調査・設計	A滑走路無線施設受変電設備更新基本設計	成田国際空港内	本件は、A滑走路無線施設受変電設備更新基本設計を行うものである ・16RGS電源設備　一式 ・34LLOC電源設備　一式 ・34LGS電源設備　一式	2026年6月　～　2026年12月	2026年5月	
2	公告済	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	土木関係コンサルタント 地質調査	三里塚独身寮跡地他地歴調査	成田国際空港内	三里塚独身寮跡地他において地歴調査を行うものである（調査想定面積：約33,000㎡）。	2026年6月　～　2026年12月	2026年4月	
3	中止	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	土木関係コンサルタント	第1給油センター車両整備工場外構舗装等設計	第1給油センター	本設計は、第1給油センターにある車両整備工場の移設に伴い必要となる道路舗装の整備、防油堤の切り回し、および排水施設の整備のための実施設計を行うものである。 ・測量作業（現地測量）　一式 ・道路及び駐車場改良実施設計　一式 ・排水実施設計　一式	2026年6月　～　2026年11月	2026年4月	

【工事以外】発注見通し（2026年8月見直し）

赤字

：当初見直しからの変更箇所

：新規追加案件

：公告済又は中止となった案件

※実際に発注する工事等がこの公表と異なる場合やこの公表に掲載ない工事等が発注される場合があります。

成田国際空港株式会社

NO.	随時 見直し	契約方法	落札者の決定方法	業種	件名	履行場所	概要及び数量	履行期間	入札公告または HP掲載時期	備考
4	公告済	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	その他調査・設計	構内道路照明第3配電所他受変電設備更新基本設計	成田国際空港内	本件は、構内道路照明第3配電所他受変電設備更新基本設計を行うものである。 ・構内道路照明第3配電所、第4配電所、第5配電所受変電設備 一式 ・南オベレーションセンター受変電設備 一式 ・第2駐車場ビル受変電設備高圧化検討 一式	2026年7月 ～ 2027年9月	2026年5月	
5	変更	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	土木関係コンサルタント	千葉港頭機器室建替造成設計	千葉港頭石油ターミナル	本業務は、千葉港頭石油ターミナルにおける消火ポンプ室移設に係る造成設計を行うものである。 ・土質調査 一式 ・造成実施設計 一式	2027年1月 ～ 2027年12月	2026年10月	
6	中止	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	土木関係コンサルタント	第2給油センタードレンタンク補修設計（土木）	第2給油センター	本業務は、不同沈下が発生している第2給油センタードレンタンクの補修設計を行うものである。 ・実施設計 一式	2026年7月 ～ 2027年12月	2026年5月	
7		一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	土木関係コンサルタント	四街道石油ターミナル止水壁設置検討業務	成田国際空港外	本業務は、四街道石油ターミナルにおいて、NAAが提供する想定最大規模（1,000年確率）の冠水被害への対策を目的として、土質調査を実施し、その結果に基づき止水壁設置の検討を行うものである。 ・土質調査 一式 ・止水壁設置検討業務 一式	2026年9月 ～ 2027年4月	2026年7月	
8	変更	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	建築関係コンサルタント その他調査・設計	B共同溝(MB区間)附帯電気設備更新実施設計(共有)	成田国際空港内	本設計は、共同溝B地区（MB）の照明設備LED化を踏まえた更新工事を行うための設計及び積算資料を作成するものである。 ・照明設備 一式	2026年10月 ～ 2027年9月	2026年8月	
9	変更	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	土木関係コンサルタント	千葉港頭1号栈橋大型化基本計画策定作業	成田国際空港内	千葉港頭石油ターミナルにおいて、内航栈橋である1号栈橋の大型船舶着舷に向けた諸条件を整理し、形状や改修等に関する基本計画策定を実施する。 検討書・・・1式	2026年10月 ～ 2027年3月	2026年8月	
10	変更	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	その他調査・設計	貨物管理ビル他自動制御設備更新工事実施設計	成田国際空港内	貨物管理ビル、第1貨物代理店ビル、第2貨物代理店ビルについて空調衛生自動制御設備の更新工事実施設計を行う。	2026年10月 ～ 2027年3月	2026年8月	
11	公告済	企画競争	デザイン・企画等提案の方式	その他役務	AODB構築	成田国際空港内	TAM促進のため、AODBを構築するものである。 対象システム：A-CDM、NARC、NSAM、RWS、FIS、PRS	2027年3月 ～ 2028年9月	2026年7月	
12	変更	一般競争入札(WTO)	総合評価方式	その他役務	場周警備自動運転実証実験	成田国際空港内	場周警備業務の省人化を促進し、将来的には機能強化エリアにおける本格的な自動運転の運用も見据え、自動運転車両の走行に必要な舗装整備等の環境要件洗い出しと、LiDAR技術等を用いた人物検知精度を確認する。	2026年12月 ～ 2028年1月	2026年8月	

【工事以外】発注見通し（2026年8月見直し）

赤字

：当初見通しからの変更箇所

：新規追加案件

：公告済又は中止となった案件

※実際に発注する工事等がこの公表と異なる場合やこの公表に掲載ない工事等が発注される場合があります。

成田国際空港株式会社

NO.	随時 見直し	契約方法	落札者の決定方法	業種	件名	履行場所	概要及び数量	履行期間	入札公告または HP掲載時期	備考
13	中止	企画競争	デザイン・企画等提案の方式	その他調査・設計 その他役務	給油施設増強に関する事業スキーム検討作業	成田国際空港外	本件は、成田空港における将来的な航空需要増加に伴い増強が必要と考えられる航空燃料給油施設について、設備稼働率や事業性の向上等を目的とした事業スキームを検討するものである。	2026年9月 ～ 2027年3月	2026年7月	
14	変更	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	建築関係コンサルタント その他調査・設計	A滑走路場周地区各受変電設備更新基本設計	成田国際空港内	本件は、A滑走路場周地区各受変電設備更新基本設計を行うものである。 ・A滑走路地区場周柵照明受変電設備（R地区、北側配電塔（2）、E-5配電塔、F-2配電塔、SE-1配電塔、SW-1配電塔、F-1配電塔）一式	2026年11月 ～ 2027年3月	2026年9月	
15	変更	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	建築関係コンサルタント その他調査・設計	C開閉所・第7貨物受変電設備更新基本設計	成田国際空港内	本件は、C開閉所受電設備及び第7貨物ビル受変電設備の更新基本設計を行うものである ・C開閉所受電設備 一式 ・第7貨物受変電設備 一式	2026年9月 ～ 2027年9月	2026年8月	
16		一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	建築関係コンサルタント その他調査・設計	第3消火ポンプ室受変電設備更新実施設計業務	成田国際空港外	本件は千葉港頭石油ターミナル内の受変電設備更新のための実施設計を行うものである。	2026年12月 ～ 2027年3月	2026年10月	
17	中止	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	建築関係コンサルタント その他調査・設計	第7貨物ビル受変電設備更新基本設計	成田国際空港内	本件は、第7貨物ビル受変電設備更新基本設計を行うものである。 ・第7貨物受変電設備 一式	2027年1月 ～ 2027年9月	2026年11月	
18	変更	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	補償コンサルタント	更なる機能強化に係る多古町補償道路（北側区間）物件調査業務	成田国際空港外	本業務は、更なる機能強化に伴う機能補償として整備する圏央道東側多古町補償道路（北側区間）の用地取得に必要な物件調査等（建物等の調査、営業その他の調査）の業務を委託するものである。	発注時期調整中	未定	
19	変更	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	補償コンサルタント	更なる機能強化に係る多古町補償道路（北側区間）土地調査業務	成田国際空港外	本業務は、更なる機能強化に伴う機能補償として整備する圏央道東側多古町補償道路（北側区間）の用地取得に必要な土地調査（土地評価）の業務を委託するものである。	発注時期調整中	未定	
20	新規	企画競争	デザイン・企画等提案の方式	電気設備工事 電気機械器具(販売) 借上げ	A-3・A-7・P-1・P-5LED照明器具リース契約	成田国際空港内	本件は、A-3・A-7・P-1・P-5の照明器具を更新するものである。 照明設備 一式	2026年12月 ～ 2032年11月	2026年12月	
21	新規	企画競争	デザイン・企画等提案の方式	電気設備工事 電気機械器具(販売) 借上げ	B滑走路場周柵照明器具リース契約	成田国際空港内	本件は、B滑走路場周柵の照明器具を更新するものである。 照明設備 一式	2027年1月 ～ 2032年12月	2027年1月	

【工事以外】発注見通し（2026年8月見直し）

赤字

：当初見直しからの変更箇所

：新規追加案件

：公告済又は中止となった案件

※実際に発注する工事等がこの公表と異なる場合やこの公表に掲載ない工事等が発注される場合があります。

成田国際空港株式会社

NO.	随時 見直し	契約方法	落札者の決定方法	業種	件名	履行場所	概要及び数量	履行期間	入札公告または HP掲載時期	備考
22	公告済	企画競争	デザイン・企画等提案の方式	その他役務	空港運営事業による自然資本への影響及びリスク調査	成田国際空港内	本調査は、NAAのビジネスモデルにおける自然資本に対する依存・インパクトの整理を行い、ネイチャーポジティブ(NP)分野にかかる、サステナブルNRT2050や中期経営計画等、成田空港独自の目標・取組の設定支援業務および同分野における将来的な企業情報開示や法規制に備えた基礎資料を作成するものである。 調査・設計業務　一式	2026年11月　～　2027年7月	2026年7月	
23	新規	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	その他役務	情報通信センタービル清掃作業	成田国際空港内	本件は、情報通信センタービルの清掃作業を委託するものである。 日常清掃・定期清掃　一式	2027年4月　～　2028年3月	2026年10月	
24	新規	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	その他役務	ランプセントラルタワー清掃作業	成田国際空港内	本件は、ランプセントラルタワーの清掃作業を委託するものである。 日常清掃・定期清掃　一式	2027年1月　～　2027年12月	2026年9月	
25	新規	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	その他役務	第1・2給油センター清掃作業	成田国際空港内	本件は、第1・2給油センターの清掃作業を委託するものである。 日常清掃・定期清掃　一式	2027年4月　～　2028年3月	2026年10月	
26	新規	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	その他役務	自動車運行管理契約(その2)	成田国際空港内	本件は、役員車両の運転及び車両管理業務を委託するものである。 自動車運行管理業務　1台分(運転手1名)	2026年11月　～　2027年10月	2026年8月	
27	新規	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	その他役務	駐車場使用料等現金輸送業務委託	成田国際空港内	本件は、当社が直営する事業により毎日発生する売り上げ現金を、安全かつ適正に当社が指定する銀行窓口まで輸送し、無鑑査入金で引き渡す業務を委託するものである。 現金輸送業務　一式	2027年4月　～　2028年3月	2026年10月	
28	新規	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	測量	工程航空写真作成作業	成田国際空港及び空港周辺	本件は、成田国際空港建設工事等の工程推移を把握するため、成田国際空港及び周辺地域の航空写真を作成するものである。 航空写真撮影　一式	2027年1月　～　2027年3月	2026年10月	
29	新規	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	環境調査	環境測定サンプリング・分析業務	成田国際空港内及び空港周辺	本件は成田国際空港の運用に伴う空港周辺の大気質及び関連河川へ与える影響を把握するために、各種試料採取及び分析業務を実施するものである。☑ 1) 空港周辺の有害大気汚染物質等調査　一式 2) 空港関連河川等の水質調査　一式 3) 空港関連河川等の底質調査　一式 4) 空港周辺の臭気調査　一式 5) 大気質ダイオキシン類調査　一式 6) 水質及び底質ダイオキシン類調査　一式☑ ☑	2027年4月　～　2028年3月	2027年1月	

【工事以外】発注見通し（2026年8月見直し）

赤字

：当初見通しからの変更箇所

：新規追加案件

：公告済又は中止となった案件

※実際に発注する工事等がこの公表と異なる場合やこの公表に掲載ない工事等が発注される場合があります。

成田国際空港株式会社

NO.	随時 見直し	契約方法	落札者の決定方法	業種	件名	履行場所	概要及び数量	履行期間	入札公告または HP掲載時期	備考
30	新規	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	その他役務	情報セキュリティ監査業務委託	成田国際空港内	本調達は、当社が策定した「NAAグループ情報セキュリティポリシーに関する規程」第19条第1項及び第2項に基づき、当社と当社グループの情報セキュリティ対策が、当社グループが定める 対策基準に基づいて適切に運用されているか、第三者による独立的且つ専門的な立場から評価・助言を行い、当社グループの情報セキュリティ確保における課題とそれに対する改善策を明確に することにより、情報セキュリティ水準の一層の向上を図ることを目的とする。 監査業務 一式	2026年11月 ～ 2027年3月	2026年9月	.
	公告済	一般競争入札	自動落札方式（価格競争）	土木関係コンサルタント	第1給油センター車両整備工場外構舗装等設計	第1給油センター	本設計は、第1給油センターにある車両整備工場の移設に伴い必要となる道路舗装の整備、防油堤の切り回し、および排水施設の整備のための実施設計を行うものである。 ・測量作業（現地測量） 一式 ・道路及び駐車場改良実施設計 一式 ・排水実施設計 一式	2026年8月 ～ 2027年1月	2026年6月	