
工期（至） 2031年8月29日

契約金額 8,250,000,000円(税込み)

制限価格 8,641,595,062円(税込み)

工事種別 電気設備工事

工事概要

本工事は、第2旅客ターミナルビル本館L側に設置されている高圧受変電設備
の更新を実施するものである。



高圧受変電設備他更新・撤去

 ・本館L側電気室（24箇所）高圧受変電設備他　　1式

 ・エプロン電気室（1箇所）低圧化他　　　　　　1式


工期（自） 2025年2月18日

契約業者の住所 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番４１号

工事の名称 第2PTB受変電設備更新工事（本館L側）設計・施工

工事場所 成田国際空港内

契約業者名 ㈱きんでん

契　約　の　内　容

契約の方式 政府調達協定（一般競争）(簡易型総合評価方式)

契約年月日 2025年2月17日



右に記載する事項
（〇で囲む）

 1.一般競争の参加資格

 2.随意契約の相手方と
 した理由

 3.総合評価方式に
 おける評点

 4.その他

(※１) 国内混雑空港とは、東京国際空港、成田国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港をいいます。

 評価内容 評価基準 配点 得点 

施 

工 

計 

画 

実施手順の妥当性 2.0 

受変電設備の更新手順が適切な内容の

記載となっている。 
2.0 

0.0/2.0 

上記以外の場合 0.0 

施工上配慮すべき 

事項の的確性① 
2.0 

機器等の搬出入時について、留意事項

が適切な内容となっている。 
2.0 

0.0/2.0 

上記以外の場合 0.0 

施工上配慮すべき 

事項の的確性② 
2.0 

設備に影響を与える電気事故防止対策

に関することについて、留意事項が適

切な内容となっている。 

2.0 
0.0/2.0 

上記以外の場合 0.0 

施工上配慮すべき 

事項の的確性③ 
2.0 

作業員の身体に影響を与える電気事故

防止対策に関することについて、留意

事項が適切な内容となっている。 

2.0 
0.0/2.0 

上記以外の場合 0.0 

企 

業 

の 

施 

工 

実 

績 

元請として過去15年

（2009年10月以降)の

間の完工実績 

2.0 

国内混雑空港（※１）における供用中の

旅客ターミナルビル内で、高圧受変電

設備（電圧6,600V以上）更新工事（部品

交換等の部分更新を除く）の完工実績

がある。 

2.0 

0.0/2.0 

上記以外の場合 0.0 

 



 

 

 

 

 

◇当該金額に、消費税相当額を加算した金額が法律上の入札金額である。

落 札 者 氏 名 落 札 金 額

㈱きんでん ￥ 8,250,000,000

記　事

落札

他２社入札辞退

㈱きんでん 10.0 7,500,000,000 4.53 14.53 1

入　札　経　過

入　札　者

技術点

第一回 最　終

備　　考
氏　　　名 金　額 価格点

評価値
（技術点＋
価格点）

順位 金　額 価格点
評価値

（技術点＋
価格点）

入 札 場 所 成田国際空港株式会社

契約制限価格 ¥8,641,595,062

比較価格 ¥7,855,995,511

入　札　経　過　調　書

件 名 第2PTB受変電設備更新工事（本館L側）設計・施工

入 札 日 時 2025 年 1 月 30 日 11時00分
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