
No. 工種業種 件名 履行場所 工事概要及び数量 工期

1
機械設備工事

（航空機給油設備）
第2消火ポンプ室地下タンク補修工事 千葉港頭石油ターミナル 消火ポンプ室地下タンクの配管修繕を行うものである。 2025年11月～2026年8月

2 電気設備工事
四街道石油ターミナル東電VCT・電力量計交換に伴う
絶縁油抜き取り作業

四街道石油ターミナル
東京電力財産の電力量計が検定期限切れになる前に交換をするための前作業として絶年油の抜き取りを実施す
る。

2025年11月～2026年9月

3 暖冷房衛生設備工事 四街道石油ターミナル空調設備等更新工事（2025） 四街道石油ターミナル 本工事は、四街道石油ターミナル本館に設置されている老朽化した設備について更新を行うものである。 2025年10月～2026年6月

4 一般土木工事 成田国際空港給油施設構内道路等舗装補修工事(2025)
千葉港頭石油ターミナル

第2給油センター
本工事は、千葉港頭石油ターミナル構内道路および第2給油センター駐車場の舗装補修を行うものである。 2025年12月～2026年3月

5
通信機器製造・設置・調整

工事
PTB入場管理カメラ移設等工事（Ｔ２ペデストリアンデッキ） 成田国際空港内 T2ペデストリアンデッキのMSW撤去通路化に伴いPTB入場管理カメラの新設および移設を行う。 2025年12月～2027年3月

6
電気設備工事
通信設備工事

第６ゲート・天浪トラック待機場分電盤改修工事 成田国際空港内
➀第6ゲートに設置されている分電盤を更新する。
②天浪トラック待機場の管理事務所にある分電盤が1系統受電であるため、2系統受電できるように振替を行うため
の工事

2025年12月～2027年3月

7 電気設備工事 3PTBBHSサーバー電源二重化工事
成田国際空港内

第３旅客ターミナルビル
本工事は、T3のBHSサーバー電源（3電気室5回路）を二重化する。 2026年1月～2027年1月

8 建築工事 警備所各所立哨ボックス更新工事2025（建築） 成田国際空港内 本工事は、経年劣化により老朽化した空港内各所の警備所を更新するのである。 2026年2月～2026年11月

9 建築工事 輸入共同上屋ビル外壁補修他工事2025
成田国際空港内

貨物地区

貨物地区輸入共同上屋ビルの各所補修工事を行うものである。

・既設棟および増築棟の屋上防水等補修　約1,000㎡
・増築棟外壁塗装工事　約5,000㎡
・断熱材落下防止対策工事　一式

2026年2月～2026年12月

10 一般土木工事 土木施設等修繕工事（2025） 成田国際空港内

本工事は、中長期更新整備計画に基づき、補修の必要があると判断した土木施設および構造物を補修するもので
ある。

舗装補修工　一式、エプロン排水溝補修工　一式、橋梁補修工　一式、共同溝補修工　一式、地下道・擁壁補修工
一式、雨水排水円形管補修工　一式、マンホール補修工　一式、清掃工　一式

2025年12月～2026年11月

2025年下半期における発注見通し（随意契約/工事）



No. 工種業種 件名 履行場所 工事概要及び数量 工期

2025年下半期における発注見通し（随意契約/工事）

11
通信機器製造・設置・調整

工事
通信設備工事

FOD検知システム実験装置設置工事 成田国際空港内 本件は、FOD検知システムをB滑走路北側に整備するものである。 2025年11月～2026年6月

12 消防施設工事 1,2PTB光電分離感知器更新工事 成田国際空港内 本工事は、第1・第2ターミナル光電分離感知器更新工事を行うものである。 2025年12月～2026年12月

13 電気設備工事 第2PTB電力監視設備改修工事(本館L側)
成田国際空港内

第２旅客ターミナルビル
本工事は、第２旅客ターミナルビルの本館L側の受変電設備の更新に伴い、電力監視設備の更新を実施するもの
である。

2025年11月～2031年8月

14
電気設備工事

受変電設備工事
情報通信センタービル特高受変電設備更新工事

成田国際空港内
情報通信センタービル

本工事は、情報通信センタービルの特高受変電設備の更新を行うものである。 2025年11月～2028年11月

15 電気設備工事 航空灯火ケーブル更新工事（２０２６）設計施工 成田国際空港内

本工事は、運用中の航空灯火ケーブル（3or5kVPN）及びモールド変圧器について、TPE仕様へ更新、滑走路灯回
路及び滑走路末端灯回路の統合を設計施工一括で実施するものである。

実施設計
・モールド変圧器更新実施設計　・・・一式
・滑走路灯・滑走路末端灯回路統合実施設計　・・・一式
・ケーブル更新工事　・・・一式
・ケーブル撤去工事　・・・一式

工事
・モールド変圧器更新工事　・・・一式
・配管・ハンドホール設置・仮設工事　・・・一式
・回路編成工事　・・・一式
・航空灯火ケーブル設置工事　・・・一式
・ケーブル撤去工事　・・・一式

2025年12月～2027年6月

16 通信設備工事 漏洩検知ケーブル引替工事（2025） 成田国際空港内 同軸漏洩検知ケーブルが経年劣化などにより、運用に影響を来す恐れがあるので引替・接続部の修繕を行う。 2025年10月～2027年3月

17 機械設備工事（一般） 中冷蓄熱装置撤去工事 成田国際空港内

本工事は、中央冷暖房所に設置されている蓄熱装置（蓄熱槽等）について撤去を行うものである。

・蓄熱装置撤去　一式
・蓄熱材撤去　一式
・基礎撤去

2025年12月～2026年7月



No. 工種業種 件名 履行場所 工事概要及び数量 工期

2025年下半期における発注見通し（随意契約/工事）

18 電気設備工事 1・2PTB照明制御センター装置更新工事 成田国際空港内 本工事は、第1・2ターミナルの照明制御設備についてセンター装置の更新を行うものである。 2025年12月～2027年2月

19 機械設備工事（一般） 中冷純水装置撤去工事 成田国際空港内

本工事は、中央冷暖房所純水装置更新後に既設装置の撤去を行うものである。（3基分）

・薬品タンク撤去　一式
・配管撤去　一式

2026年1月～2026年7月

20
機械設備工事

（航空機給油設備）
千葉港頭安全対策工事(2025) 千葉港頭石油ターミナル

本工事は、千葉港頭石油ターミナル内の給油施設について、安全性向上のため対策工事を行うものである。

・歩廊：1式
・昇降梯子：1式　他

2026年1月～2027年3月

21 暖冷房衛生設備工事 PTB諸設備機械整備工事2025 成田国際空港内
本工事は、第1・2・3ターミナルにおいて、経年劣化等が確認されている空調・衛生設備に係る更新・整備工事を行
うものである。

2025年12月～2027年3月

22 暖冷房衛生設備工事 2PTB衛生配管更新工事2025
成田国際空港内

第２旅客ターミナルビル

本工事は、第2ターミナルにおいて、衛生配管の修繕工事を行うものである。

・衛生配管工事　一式
2025年12月～2026年9月

23
機械設備工事

（航空機給油設備）
給油設備更新工事(千葉・2025) 千葉港頭石油ターミナル

本工事は、千葉港頭石油ターミナル内の給油施設について、経年劣化等による機能低下が進行しているため更新
および塗装工事を行うものである。

2025年11月～2026年3月

24 暖冷房衛生設備工事 トイレ改修工事（貨物地区・第2駐車場ビル） 成田国際空港内

本工事は、空港内の貨物地区および第2駐車場ビルに設置されているトイレのリニューアル改修工事を行うもので
ある。

・トイレリニューアル　一式

2026年1月～2027年3月

25
機械設備工事

（航空機給油設備）
千葉港頭外港桟橋消火・泡配管更新工事（護岸部） 千葉港頭石油ターミナル

本工事は、千葉港頭石油ターミナル外港桟橋上に敷設されている消火配管（泡・水）および飲料用の給水配管が敷
設から約30年経過し、経年劣化により腐食が進行しているため、更新を行うものである。

2025年11月～2027年10月

26
機械設備工事

（航空機給油設備）
タンク内部点検その他工事(TA-115) 千葉港頭石油ターミナル 本工事は、千葉港頭石油ターミナルに設置されているタンクの内部点検を行い、付属品の更新を行うものである。 2025年10月～2026年3月

27 電気設備工事 １・2PTB集中検針・電力監視設備更新工事（２０２５） 成田国際空港内 本工事は、設置から９年経過した集中検針装置と電力監視装置のセンターPCを更新するものである。 2026年1月～2027年2月



No. 工種業種 件名 履行場所 工事概要及び数量 工期

2025年下半期における発注見通し（随意契約/工事）

28
機械設備工事

（航空機給油設備）
スロップタンク(TA-131,132)改修工事 千葉港頭石油ターミナル 本工事は、スロップタンク(TA-131,132)のマルチ化、歩廊更新、塗装を行うものである。 2025年11月～2026年8月

29
機械設備工事

（一般）
特殊機械設備整備工事（2025） 成田国際空港内 本工事は、BHS、PBB等の部品交換を実施するものである。 2025年12月～2027年12月

30
通信機器製造・設置・調整

工事
PTB入場管理カメラ増設工事（P2ペデMSW撤去） 成田国際空港内

第2立体駐車場ビルペデストリアンデッキに設置されているMSW（動く歩道）の撤去に伴い、PTB入場管理カメラシス
テムの増設、移設を行う。

2025年12月～2027年3月

31 機械設備工事（一般） 分岐ピット・多項目水質計通信方式変更工事 成田国際空港内
本工事は、FOMA回線終了(2026年)のためラグーン分岐ピットおよび多項目水質計の通信方式の変更を行うもので
ある。

2025年12月～2026年12月

32 機械設備工事（一般） 水質汚濁監視システム更新工事 成田国際空港内 本工事は、部品供給停止､測定局舎劣化に伴い更新を行うものである。 2025年12月～2026年12月

33 機械設備工事（一般） 第1貨物ビル他自動制御設備更新工事 成田国際空港内

本工事は、以下施設の自動制御機器の更新を行うものである。

・第1貨物ビル
・第2貨物ビル
・第1貨物代理店ビル

・自動制御更新工事　一式

2025年10月～2026年4月

34 機械設備工事（一般） 空港諸施設機械設備整備工事(2025) 成田国際空港内
空港内諸施設において、経年劣化により一部障害が発生している機械設備を修繕し、中長期更新整備計画に基づ
く更新を実施するものである。

2025年11月～2026年10月

35 建築工事 第1貨物ビル大屋根塗装他工事2025
成田国際空港内

貨物地区

貨物地区第1貨物ビルの大屋根および庇折板等の塗替えを行うものである。

・大屋根折板、庇　約：18,800㎡
・柱・梁等鉄部　約：2,200㎡

2025年12月～2026年8月

36
機械設備工事

（航空機給油設備）
外港桟橋塗装工事(先端部・中央部) 千葉港頭石油ターミナル 本工事は、4.5号桟橋先端～中央部にかけて設置されている配管の塗装を実施するものである。 2026年1月～2028年3月

37 機械設備工事（一般） 南ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ機械設備更新工事（2025） 成田国際空港内 南オペレーションセンター内において、不具合の発生している機械設備について更新を行う。 2026年1月～2026年10月



No. 工種業種 件名 履行場所 工事概要及び数量 工期

2025年下半期における発注見通し（随意契約/工事）

38 暖冷房衛生設備工事 ANAスカイセンター空調機更新工事 成田国際空港内
本工事は、ANAスカイセンターにある空調機の更新を実施するものである。

・空調機　一式
2026年1月～2026年10月

39 通信設備工事 マルチスクリーンKVM化　設計・施工 成田国際空港内 警備消防センター内で監視する各システムの表示端末をKVM化する。 2026年1月～2027年6月

40
機械設備工事

（航空機給油設備）
受入フィルター更新工事(2025) 第１給油センター

本工事は、第1給油センターに設置されている受け入れフィルターについて、経年劣化がみられることから更新を行
うものである。

2025年12月～2027年9月

41 通信設備工事 パイプライン通信通報設備UPS更新工事 成田国際空港内
全管理棟・全バルブ保安設備室における通信通報設備UPSを更新する。
（数量：26台）

2025年10月～2026年3月

42
機械設備工事

（航空機給油設備）
小型タンクヤード泡消火栓配管更新工事 第１給油センター

本工事は、第1給油センターに設置されている小型タンクヤードの泡消火栓配管について、経年劣化がみられるこ
とから更新を行うものである。

2026年2月～2026年12月

43
機械設備工事
（搬送設備）

昇降機設備改修工事（2025‐2） 成田国際空港内 空港内に設置されている昇降機設備22台の改修工事を実施するものである。 2025年11月～2027年3月

44 建築工事 2PTBサテライト到着コンコース内装改修工事
成田国際空港内

第２旅客ターミナルビル

第2旅客ターミナルビルサテライト3階到着コンコースにおいて、内装の補修を行うものである。

・壁仕上げ貼替、ルーバー新設　約1500㎡
・床貼替　約1200㎡
・天井塗装　約2000㎡   他

2025年11月～2026年3月

45 建築工事 ビジネスジェット施設拡張工事（建築） 成田国際空港内 ビジネスジェットターミナルの内装改修工事を行うものである。 2025年11月～2026年7月

46 機械設備工事（一般） 空港場外下水管路人孔更生工事（2025） 成田国際空港内
本工事は、空港場外下水道のマンホール人孔について、強度復元と防食性能の向上を目的とする更生工事を行う
ものである。

2025年11月～2026年6月

47 建築工事 警備所各所立哨ボックス更新工事2025（建築） 成田国際空港内
経年劣化により老朽化した警備所各所の立哨ボックスを更新すると共に、エアコン設置によるES向上を図る工事で
ある。

2025年11月～2026年6月

48
機械設備工事

（航空機給油設備）
四街道石油ターミナル消火設備エンジンポンプフート弁等更新工事 四街道石油ターミナル

本工事は、四街道石油ターミナルの経年劣化が進んでいる消火設備エンジンポンプフート弁を更新するものであ
る。

2025年12月～2026年3月



No. 工種業種 件名 履行場所 工事概要及び数量 工期

2025年下半期における発注見通し（随意契約/工事）

49 建築工事 2PTB本館大屋根樋補修工事2025（共有）
成田国際空港内

第２旅客ターミナルビル
本工事は第2旅客ターミナルビル本館大屋根において、箱樋の防水補修工事を行うものである。 2025年12月～2026年3月

50 一般土木工事 Power Plant接続部共同溝改修工事 成田国際空港内 本工事は、新中央受配電所の整備に伴い、既設共同溝との接続部の改修等を行うものである。 2026年2月～2027年3月

51
機械設備工事

（航空機給油設備）
タンク内部点検その他工事(TA-122) 千葉港頭石油ターミナル 本工事は、千葉港頭石油ターミナルに設置されているタンクの内部点検を行い、付属品の更新を行うものである。 2026年1月～2027年11月

52
機械設備工事

（航空機給油設備）
タンク内部点検（ＴＡ－３０６，３１４） 第１給油センター 本件は、第1給油センターに設置されているタンクの内部点検を行い、付属品の更新を行うものである。 2025年12月～2027年12月

53
機械設備工事

（航空機給油設備）
P/L漏洩監視装置設置工事2025 パイプライン沿線

本工事は、航空燃料パイプライン沿線のうち、交通量の多い道路上での漏洩点検の代替として、遠隔漏洩監視装
置を設置するものである。

2025年10月～2026年9月

54 建築工事 1PTB新館NC320他区画統合工事（建築）
成田国際空港内

第１旅客ターミナルビル

第1旅客ターミナルビル3階出発エリアにおいて、既存店舗区画の統合を行うものである。

・既存店舗内装撤去、スケルトン化　約：350㎡
・防火区画改修　一式

2026年2月～2026年6月

55 一般土木工事 （仮）更なる機能強化に係る埋蔵文化財調査準備作業（2026） 成田国際空港内 更なる機能強化エリアにおいて、埋蔵文化財調査に先立ち準備作業を行うものである。 2026年2月～2027年3月

56 電気設備工事 C滑走路新設に伴う電力監視設備改修工事（設計施工） 成田国際空港内

本工事は、更なる機能強化整備における、H開閉所の新設並びに既設F開閉所の改修に伴い、電力監視制御設備
の改修を行うものである。

・H開閉所新設に伴う監視制御設備改修　一式
・F開閉所改修に伴う監視制御設備改修　一式

2026年3月～2027年12月

57 電気設備工事 第2PTB電力監視設備改修工事（本館R側）
成田国際空港内

第２旅客ターミナルビル
本工事は、第２旅客ターミナルビルの本館R側の受変電設備の更新に伴い、電力監視設備の更新を実施するもの
である。

2026年6月～2033年3月


