
No. 工種業種 件名 履行場所 工事概要及び数量 工期

1 電気設備工事 航空灯火ケーブル更新工事（２０２５） 成田国際空港内

本工事は、航空灯火用高圧ケーブルについて、経年劣化による絶縁不良が発生しているものや更新時期を迎
えているものについて、更新を行うものである。

・Ａ滑走路16R進入灯ケーブル4回路　一式
・埋設配管設置工事　一式

2025年4月～2026年6月

2 通信設備工事 漏洩検知ケーブル引替工事（2025） 成田国際空港内 同軸漏洩検知ケーブルが経年劣化などにより、運用に影響を来す恐れがあるので引替・接続部の修繕を行う。 2025年4月～2026年8月

3 暖冷房衛生設備工事 2PTB本館2階M2205・M2206区画統合工事（設備）
成田国際空港内

第２旅客ターミナルビル
本工事は、第２ターミナルビル本館２階L側において、M2205・M2206の２部屋の区画統合と既存の従業員通路部分の
移設工事に必要な機械・電気・通信設備工事を行うものである。

2025年4月～2025年8月

4
通信機器製造・設置・調整

工事
Face Expressサーバー更新工事 成田国際空港内

FaceExpressに関して、顔認証サーバー用ミドルウェアのサポート終了の対策としてバージョンを更新する。また、現行
仮想化基盤ソフトの価格高騰を考慮しソフトウェアを変更する。さらに、これらに伴い必要なサーバーの更新を行う。

2025年4月～2026年9月

5 建築工事 第1貨物ビル新電気室改修工事
成田国際空港内

貨物地区
第1貨物ビルにおける電源能力増強のための配電盤改修に伴い、設備架台および電気室内装・躯体の改修を行うも
のである。

2025年4月～2025年10月

6 暖冷房衛生設備工事 四街道石油ターミナル開放型クッションタンク整備工事 四街道石油ターミナル
本工事は、四街道石油ターミナル本館1F機械室に設置されている開放型クッションタンクについて交換作業を実施す
るものである。

2025年4月～2026年3月

7
機械設備工事

（航空機給油設備）
タンク内部点検(TA-311) 第１給油センター 本件は、第1給油センターに設置されているタンクの内部点検を行い、付属品の更新を行うものである。 2025年4月～2026年7月

8 通信設備工事 （空港）1FSC第2払出電算機更新工事 成田国際空港内 本工事は、第１給油センターにおける払出電算機を更新するものである。 2025年4月～2027年4月

9 通信設備工事  更なる機能強化に係る場周機械警備B滑走路地区切替工事 成田国際空港内
Ｂ滑走路延伸部造成工事の土砂運搬のために整備される工事門扉のための場周柵機械警備設備の切り回しを行
う。

2025年5月～2025年7月

10
機械設備工事
（搬送設備）

1PTB南北BHS監視カメラシステム更新工事
成田国際空港内

第１旅客ターミナルビル
本工事は、第1ターミナル南及び北のBHS監視用のアナログカメラや保守期限切れのネットワークカメラの更新を行う
ためのシステム更新を行うものである。

2025年5月～2026年11月

2025年度当初における発注見通し（随意契約/工事）



No. 工種業種 件名 履行場所 工事概要及び数量 工期

2025年度当初における発注見通し（随意契約/工事）

11
機械設備工事
（搬送設備）

昇降機設備改修工事（2025‐1） 成田国際空港内 空港内に設置されている昇降機設備18台の改修工事を実施するものである。 2025年5月～2026年12月

12 機械設備工事（一般） 木の根トンネル排水ポンプ（No.4・No.5）整備工事 成田国際空港内 本工事は、木の根トンネルの排水ポンプの整備を実施するものである。 2025年5月～2026年12月

13
機械設備工事

（一般）
搭乗橋空調設置工事 成田国際空港内 本工事は、PBBへ空調設備を設置するものである。 2025年5月～2026年3月

14 機械設備工事（一般） 空港諸施設量水器交換工事（2026） 成田国際空港内 空港諸施設に設置されている量水器の更新を行う。 2025年5月～2026年3月

15 機械設備工事（一般） 雨水処理施設改修工事 成田国際空港内

本工事は、空港内ディアイシング廃液処理能力向上のため雨水処理施設の改修を行うものである。

・ポンプ　一式
・配管設置　一式
・監視システム改修

2025年5月～2026年3月

16 暖冷房衛生設備工事 四街道石油ターミナル管理事務所空冷式チラー圧縮機更新工事 四街道石油ターミナル 本工事は、空冷チラーの圧縮機について、計画更新を実施する。 2025年5月～2026年3月

17 塗装工事 2PTBサテライト搭乗橋更新標識設置等工事（2025）
成田国際空港内

第２旅客ターミナルビル
本工事は、第2ターミナルサテライト本館側搭乗橋更新に伴い、標識の更新を行うものである。 2025年5月～2026年6月

18 消防施設工事 自動火災報知設備更新工事(情報通信センタービル・NAA本社ビル) 成田国際空港内
情報通信センタービルおよびNAA本社ビルに設置されている自動火災報知設備の経年劣化に伴い、該当設備の更
新を行う。

2025年5月～2025年12月

19
機械設備工事
（搬送設備）

T1Sソータ台車修繕工事 成田国際空港内 本工事は、クラックが発生した台車について部品交換を実施するものである。 2025年5月～2025年12月

20 機械設備工事（一般） 中冷蓄熱装置撤去工事 成田国際空港内

本工事は、中央冷暖房所に設置されている蓄熱装置（蓄熱槽等）について撤去を行うものである。

・蓄熱装置撤去　一式
・蓄熱材撤去　一式
・基礎撤去

2025年5月～2025年12月



No. 工種業種 件名 履行場所 工事概要及び数量 工期

2025年度当初における発注見通し（随意契約/工事）

21
機械設備工事

（航空機給油設備）
千葉港頭地下タンク内部コーティング工事 千葉港頭石油ターミナル 本工事は、千葉港頭石油ターミナル内の地下タンクの内部コーティングを実施するものである。 2025年5月～2025年12月

22
機械設備工事
（搬送設備）

T1Nソータアンプ更新工事 成田国際空港内 本工事は、ソータアンプを更新するものである。 2025年5月～2026年7月

23 通信設備工事 第1貨物ビル通信盤移設工事
成田国際空港内

貨物地区
本工事は、第1貨物ビル内の通信網設備の移設や撤去を実施するものである。 2025年5月～2026年9月

24
機械設備工事

（航空機給油設備）
P/L漏洩監視装置設置工事2024 パイプライン沿線

本工事は、航空燃料パイプライン沿線のうち、交通量の多い道路上での漏洩点検の代替として、遠隔漏洩監視装置
を設置するものである。

2025年6月～2026年3月

25 電気設備工事 2PTB照明制御中央処理装置更新工事
成田国際空港内

第２旅客ターミナルビル
本工事は、第2ターミナルの照明制御設備について中央処理装置端末の更新を行うものである。 2025年6月～2025年12月

26 機械設備工事（一般） 中冷純水装置撤去工事 成田国際空港内

本工事は、中央冷暖房所純水装置更新後に既設装置の撤去を行うものである。（3基分）

・薬品タンク撤去　一式
・配管撤去　一式

2025年6月～2025年12月

27
機械設備工事

（航空機給油設備）
千葉港頭安全対策工事(2025) 千葉港頭石油ターミナル

本工事は、千葉港頭石油ターミナル内の給油施設について、安全性向上のため対策工事を行うものである。

・歩廊：1式
・昇降梯子：1式　他

2025年6月～2026年12月

28
機械設備工事

（航空機給油設備）
手動弁更新工事(空港2025) 第１給油センター

本工事は、第1給油センターに設置されている受け入れライン手動弁(LS320，LS3600)について、経年劣化がみられる
ことから更新を行うものである。

2025年6月～2026年2月

29 電気設備工事 工事区域等電気設備維持工事（2025） 成田国際空港内
本件は、コンクリートプラント、建設センター等に係る電気設備の劣化に伴い、当該設備の改修工事を行うものであ
る。

2025年6月～2026年2月

30 暖冷房衛生設備工事 PTB諸設備機械整備工事2025 成田国際空港内
本工事は、第1・2・3ターミナルにおいて、経年劣化等が確認されている空調・衛生設備に係る更新・整備工事を行うも
のである。

2025年6月～2026年3月



No. 工種業種 件名 履行場所 工事概要及び数量 工期

2025年度当初における発注見通し（随意契約/工事）

31 暖冷房衛生設備工事 PTB諸設備機械(共有)整備工事2025 成田国際空港内
本工事は、中長期更新整備計画に基づき、機能低下が懸念される設備および経年劣化等で機能停止している設備に
ついて整備・更新を行うもの。対象は官民共有財産。

2025年6月～2026年3月

32 暖冷房衛生設備工事 2PTB衛生配管更新工事2025
成田国際空港内

第２旅客ターミナルビル

本工事は、第2ターミナルにおいて、衛生配管の修繕工事を行うものである。

・衛生配管工事　一式
2025年6月～2026年3月

33
機械設備工事

（航空機給油設備）
給油設備更新工事(千葉・2025) 千葉港頭石油ターミナル

本工事は、千葉港頭石油ターミナル内の給油施設について、経年劣化等による機能低下が進行しているため更新お
よび塗装工事を行うものである。

2025年6月～2026年3月

34 建築工事 1PTB各所屋根防水・外壁補修他工事（共有）
成田国際空港内

第１旅客ターミナルビル

第１旅客ターミナルビル本館・新館において、屋上防水・外壁補修工事を行うものである。

・本館：防水工事約3600㎡、塗装工事約1000㎡
・新館：防水工事約3200㎡、外壁補修工事　45二丁磁器質タイル　約1500枚程度　等

2025年6月～2026年3月

35 電気設備工事 Ｃ・Ｋ誘導路その他灯火補修工事（２０２５） 成田国際空港内

本工事は、Ｃ・Ｋ誘導路の舗装補修（オーバーレイ）に併せ、既設ＬＥＤ型灯火の撤去･復旧を行うものである。

LED航空灯火撤去・復旧工事　　一式
・誘導路灯　　　　　・・・ 227灯
・誘導路中心線灯 ・・・ 474灯
・中間待機位置灯 ・・・    2灯

2025年6月～2026年6月

36 暖冷房衛生設備工事 トイレ改修工事（貨物地区・第2駐車場ビル） 成田国際空港内

本工事は、空港内の貨物地区および第2駐車場ビルに設置されているトイレのリニューアル改修工事を行うものであ
る。

・トイレリニューアル　一式

2025年6月～2026年8月

37
機械設備工事

（航空機給油設備）
改良型ハイドラントピット交換工事(2025) 成田国際空港内

本工事は、エプロンに設置されているハイドラントピットのうち変異が著しい箇所について、一体型から分割型に更新
するものである。

2025年6月～2026年8月

38
機械設備工事

（航空機給油設備）
千葉港頭外港桟橋消火・泡配管更新工事 千葉港頭石油ターミナル

本工事は、千葉港頭石油ターミナル外港桟橋上に敷設されている消火配管（泡・水）および飲料用の給水配管が敷設
から約30年経過し、経年劣化により腐食が進行しているため、更新を行うものである。

2025年6月～2026年9月

39 建築工事 空港建築施設改修工事2025 成田国際空港内
空港内建築施設において中長期更新整備計画及び定期点検の結果等から修繕が必要となる部位に対し、点検業務
委託と連携した補修・改修工事を行うものである。

2025年6月～2026年9月

40
機械設備工事

（航空機給油設備）
タンク内部点検その他工事(TA-115) 千葉港頭石油ターミナル 本工事は、千葉港頭石油ターミナルに設置されているタンクの内部点検を行い、付属品の更新を行うものである。 2025年6月～2027年3月



No. 工種業種 件名 履行場所 工事概要及び数量 工期

2025年度当初における発注見通し（随意契約/工事）

41 建築工事 第6ｹﾞｰﾄ屋根他塗装工事 成田国際空港内
劣化した第6ｹﾞｰﾄの屋根その他の塗装を行うものである。

・屋根折板塗装（980㎡）、外壁塗装（700㎡）、外壁貼替（30㎡）
2025年7月～2026年1月

42
電気設備工事
通信設備工事

第６ゲート分電盤更新工事 成田国際空港内 第6ゲートに設置されている分電盤を更新する。 2025年7月～2026年3月

43
機械設備工事

（航空機給油設備）
給油施設安全対策工事(空港2025) 第１給油センター 本工事は、空港内の給油施設について、安全対策を実施するものである。 2025年7月～2026年3月

44 電気設備工事 １PTB中央監視PC更新工事 成田国際空港内 本工事は、設置から９年経過した集中検針装置と電力監視装置のセンターPCを更新するものである。 2025年7月～2026年6月

45 電気設備工事 １・２ＰＴＢ到着コンコースキオスク端末用電源整備工事 成田国際空港内 本工事は、到着コンコースにキオスク端末用の電源を設置するものである。 2025年7月～2026年6月

46
機械設備工事

（航空機給油設備）
スロップタンク(TA-131,132)改修工事 千葉港頭石油ターミナル 本工事は、スロップタンク(TA-131,132)のマルチ化、歩廊更新、塗装を行うものである。 2025年7月～2026年6月

47 空港舗装工事 1PTB第1ｻﾃﾗｲﾄGPU空調・電力ﾋﾟｯﾄ補修工事2025(土木) 成田国際空港内
本工事は、航空機用固定動力設備（GPU）更新工事に必要となる舗装撤去・復旧等土木工事を行うものである。2025
年度は#15、16スポットが対象。

2025年7月～2026年6月

48 建築工事 貨物地区トイレ改修工事2025 成田国際空港内
貨物地区内の各上屋において、老朽化したトイレの内装改修を行うものである。

・トイレ内装改修一式　39箇所
2025年7月～2026年8月

49
機械設備工事

（一般）
特殊機械設備整備工事（2025） 成田国際空港内 本工事は、BHS、PBB等の部品交換を実施するものである。 2025年7月～2027年2月

50
機械設備工事

（航空機給油設備）
千葉港頭B系4000KLタンクPCB剥離撤去工事 千葉港頭石油ターミナル 本工事は、千葉港頭B系4,000KLタンク3基の内面塗装からPCBが検出されたため、剝離撤去を行うものである。 2025年7月～2027年2月

51
通信機器製造・設置・調整

工事
PTB入場管理カメラ増設工事（P2ペデMSW撤去） 成田国際空港内

第2立体駐車場ビルペデストリアンデッキに設置されているMSW（動く歩道）の撤去に伴い、PTB入場管理カメラシステ
ムの増設、移設を行う。

2025年7月～2027年3月



No. 工種業種 件名 履行場所 工事概要及び数量 工期

2025年度当初における発注見通し（随意契約/工事）

52
機械設備工事
（搬送設備）

T1　BHS改修（CUBD増設）
成田国際空港内

第１旅客ターミナルビル
本工事は、CUBD設置に伴い発生するBHSの改修を行うものである。 2025年7月～2027年3月

53
機械設備工事
（搬送設備）

T2　BHS改修（CUBD増設）
成田国際空港内

第２旅客ターミナルビル
本工事は、CUBD設置に伴い発生するBHSの改修を行うものである。 2025年7月～2027年3月

54
機械設備工事

（航空機給油設備）
千葉港頭2号桟橋 燃料飛散防止対策工事 千葉港頭石油ターミナル 本工事は、2号桟橋油導管の老朽化に伴い非常時の海上への燃料飛散を防止するため対策を施すものである。 2025年8月～2025年12月

55 機械設備工事（一般） 分岐ピット・多項目水質計通信方式変更工事 成田国際空港内
本工事は、FOMA回線終了(2026年)のためラグーン分岐ピットおよび多項目水質計の通信方式の変更を行うものであ
る。

2025年8月～2026年2月

56 暖冷房衛生設備工事 PTB機械設備修繕工事2025 成田国際空港内 本工事は、ターミナルビル空調・衛生設備の内、不具合が発生している設備について修繕を行うもの。 2025年8月～2026年3月

57 機械設備工事（一般） 水質汚濁監視システム更新工事 成田国際空港内 本工事は、部品供給停止､測定局舎劣化に伴い更新を行うものである。 2025年8月～2026年3月

58 機械設備工事（一般） 第1貨物ビル他自動制御設備更新工事 成田国際空港内

本工事は、以下施設の自動制御機器の更新を行うものである。

・第1貨物ビル
・第2貨物ビル
・第1貨物代理店ビル

・自動制御更新工事　一式

2025年8月～2026年4月

59 機械設備工事（一般） 空港諸施設機械設備整備工事(2025) 成田国際空港内
空港内諸施設において、経年劣化により一部障害が発生している機械設備を修繕し、中長期更新整備計画に基づく
更新を実施するものである。

2025年8月～2026年7月

60 建築工事 第1貨物ビル大屋根塗装他工事2025
成田国際空港内

貨物地区

貨物地区第1貨物ビルの大屋根および庇折板等の塗替えを行うものである。

・大屋根折板、庇　約：18,800㎡
・柱・梁等鉄部　約：2,200㎡

2025年8月～2026年9月

61
機械設備工事

（航空機給油設備）
四街道石油ターミナル消火配管更新工事(2025) 四街道石油ターミナル 本工事は、四街道石油ターミナルにおいて漏水の不具合が生じている消火配管の更新を実施するものである。 2025年9月～2026年2月



No. 工種業種 件名 履行場所 工事概要及び数量 工期

2025年度当初における発注見通し（随意契約/工事）

62
機械設備工事

（航空機給油設備）
外港桟橋塗装工事(先端部・中央部) 千葉港頭石油ターミナル 本工事は、4.5号桟橋先端～中央部にかけて設置されている配管の塗装を実施するものである。 2025年9月～2026年12月

63
機械設備工事

（航空機給油設備）
既設ヤード周り塗装工事 千葉港頭石油ターミナル 本工事は、4,000kLおよび11,000kLタンクヤード周辺の配管/歩廊等の塗装を実施するものである。 2025年9月～2026年12月

64 機械設備工事（一般） 南ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ機械設備更新工事（2025） 成田国際空港内 南オペレーションセンター内において、不具合の発生している機械設備について更新を行う。 2025年9月～2026年6月

65
機械設備工事

（航空機給油設備）
TA-124外面塗装工事 千葉港頭石油ターミナル 本工事は、TA-124外面塗装を実施するものである。 2025年9月～2026年12月

66 電気設備工事 TT-5000システム撤去に伴うDCSの改造 千葉港頭石油ターミナル
本工事は、TT-5000の廃止に伴いDCSの改修を行うものである。

・ソフト改修　一式
2025年9月～2026年1月

67 建築工事 千葉港頭石油ターミナル第３消火ポンプ室補修工事 千葉港頭石油ターミナル 本工事は、千葉港頭石油ターミナル第3消火ポンプ室において外壁塗装及び屋上防水を行うものである。 2025年9月～2026年2月

68 通信設備工事 場面管理室移転工事(通信) 成田国際空港内 A・B場面管理室移転に伴い、通信設備の移設等を行う。 2025年9月～2026年3月

69 建築工事 パイプライン管理棟天井ボード補修工事その1 パイプライン沿線 管理棟の天井材落下の懸念があることから天井の補修を行う。第3,5,6,7の4施設（ずい道層） 2025年9月～2026年4月

70 暖冷房衛生設備工事 ANAスカイセンター空調機更新工事 成田国際空港内
本工事は、ANAスカイセンターにある空調機の更新を実施するものである。

・空調機　一式
2025年9月～2026年6月

71 建築工事 第2駐車場ビルペデストリアンデッキMSW撤去工事（建築） 成田国際空港内 南北連絡通路のMSW撤去および床復旧工事　2か所 2025年9月～2026年6月

72 暖冷房衛生設備工事 2PTB従業員トイレリニューアル工事（設備）
成田国際空港内

第２旅客ターミナルビル
本工事は、施設の老朽化等への対応及び就労環境改善による空港全体のES向上を目的に2PTBにおいてスタッフ用
トイレのリニューアルを実施するものである。

2025年9月～2027年3月



No. 工種業種 件名 履行場所 工事概要及び数量 工期

2025年度当初における発注見通し（随意契約/工事）

73 機械設備工事 2PTB 中央監視更新工事
成田国際空港内

第２旅客ターミナルビル
本工事は、第2ターミナルビルの中央監視装置の更新、各棟のＳＣＳ、ＵＩＣ等の伝送制御装置更新等を行うものであ
る。

2025年9月～2027年3月

74 通信設備工事 警備消防センターKVM化工事 成田国際空港内 警備消防センター内で監視する各システムの表示端末をKVM化する。 2025年9月～2027年3月

75
機械設備工事

（航空機給油設備）
受入フィルター更新工事(2025) 第１給油センター

本工事は、第1給油センターに設置されている受け入れフィルターについて、経年劣化がみられることから更新を行う
ものである。

2025年9月～2028年3月

76 電気設備工事 第2PTB電力監視設備改修工事（本館L側）
成田国際空港内

第２旅客ターミナルビル
本工事は、第２旅客ターミナルビルの本館L側の受変電設備の更新に伴い、電力監視設備の更新を実施するもので
ある。

2025年9月～2031年8月

77 一般土木工事 T2カーブサイドフェンス設置工事
成田国際空港内

第２旅客ターミナルビル
本工事は、第２ターミナルカーブサイド付近を通行する歩行者の乱横断を防止するため、フェンス設置を行うものであ
る。

2025年10月～2026年2月

78 消防施設工事 自動火災報知設備更新工事（ANA・NAA第２） 成田国際空港内 ANAスカイセンター及びNAA第2ビルに設置されている自動火災報知設備の受信機等の更新を行う。 2025年10月～2026年4月

79
通信機器製造・設置・調整

工事
NAA本社・情通広域監視システム改造工事 成田国際空港内

本工事は、空調自動制御設備更新工事（NAA本社ビル・情報通信センタービル）に係る、システム改修および対向試
験を行うものである。

2025年10月～2026年3月

80 通信設備工事 パイプライン通信通報設備UPS更新工事 成田国際空港内
全管理棟・全バルブ保安設備室における通信通報設備UPSを更新する。
（数量：26台）

2025年10月～2026年3月

81
機械設備工事

（航空機給油設備）
小型タンクヤード泡消火栓配管更新工事 第１給油センター

本工事は、第1給油センターに設置されている小型タンクヤードの泡消火栓配管について、経年劣化がみられることか
ら更新を行うものである。

2025年10月～2026年6月

82
機械設備工事
（搬送設備）

昇降機設備改修工事（2025‐2） 成田国際空港内 空港内に設置されている昇降機設備22台の改修工事を実施するものである。 2025年10月～2027年3月



No. 工種業種 件名 履行場所 工事概要及び数量 工期

2025年度当初における発注見通し（随意契約/工事）

83 建築工事 ２ＰＴＢスタッフトイレリニューアル工事
成田国際空港内

第２旅客ターミナルビル
第2旅客ターミナルビルの従業員トイレ43箇所（うち制限エリア24箇所）のリニューアル工事を行うものである。 2025年10月～2027年3月

84 建築工事 2PTBサテライト到着コンコース内装改修工事
成田国際空港内

第２旅客ターミナルビル

第2旅客ターミナルビルサテライト3階到着コンコースにおいて、内装の補修を行うものである。

・壁仕上げ貼替、ルーバー新設　約1500㎡
・床貼替　約1200㎡
・天井塗装　約2000㎡   他

2025年11月～2026年3月

85 建築工事 ビジネスジェット施設拡張工事（建築） 成田国際空港内 ビジネスジェットターミナルの内装改修工事を行うものである。 2025年11月～2026年5月

86 機械設備工事（一般） 空港場外下水管路人孔更生工事（2025） 成田国際空港内
本工事は、空港場外下水道のマンホール人孔について、強度復元と防食性能の向上を目的とする更生工事を行うも
のである。

2025年11月～2026年6月

87 建築工事 警備所各所立哨ボックス更新工事2025（建築） 成田国際空港内
経年劣化により老朽化した警備所各所の立哨ボックスを更新すると共に、エアコン設置によるES向上を図る工事であ
る。

2025年11月～2026年6月

88
機械設備工事

（航空機給油設備）
四街道石油ターミナル消火設備エンジンポンプフート弁等更新工事 四街道石油ターミナル 本工事は、四街道石油ターミナルの経年劣化が進んでいる消火設備エンジンポンプフート弁を更新するものである。 2025年12月～2026年3月

89 建築工事 2PTB本館大屋根樋補修工事2025（共有）
成田国際空港内

第２旅客ターミナルビル
本工事は第2旅客ターミナルビル本館大屋根において、箱樋の防水補修工事を行うものである。 2025年12月～2026年3月

90
電気設備工事
通信設備工事

通信用分電盤改修工事（天浪地区トラック待機場） 成田国際空港内 天浪トラック待機場の通信用分電盤を2系統受電できるよう改修を行う。 2025年12月～2026年7月

91 一般土木工事 富里ポンプ場拡張用地整備工事 富里ポンプ場

本工事は、富里ポンプ場において、近接土地を取得し施設用地範囲を拡張するため、当該用地を活用するための整
備を行うものである。

・拡張地レベル切り下げ
・アスファルト舗装
・フェンス増設
・出入口扉新設

2025年12月～2026年9月

92
機械設備工事

（航空機給油設備）
貯水タンク(TA-151)塗装工事 千葉港頭石油ターミナル 本工事は、貯水タンクTA-151の塗装工事を実施するものである。 2025年12月～2026年12月



No. 工種業種 件名 履行場所 工事概要及び数量 工期

2025年度当初における発注見通し（随意契約/工事）

93 一般土木工事 Power Plant接続部共同溝改修工事 成田国際空港内 本工事は、新中央受配電所の整備に伴い、既設共同溝との接続部の改修等を行うものである。 2025年12月～2026年12月

94
機械設備工事

（航空機給油設備）
タンク内部点検その他工事(TA-122) 千葉港頭石油ターミナル 本工事は、千葉港頭石油ターミナルに設置されているタンクの内部点検を行い、付属品の更新を行うものである。 2025年12月～2027年11月

95
機械設備工事

（航空機給油設備）
タンク内部点検（ＴＡ－３０６，３１４） 第１給油センター 本件は、第1給油センターに設置されているタンクの内部点検を行い、付属品の更新を行うものである。 2025年12月～2027年6月

96
機械設備工事

（航空機給油設備）
給油設備更新工事(千葉・2025)その２ 千葉港頭石油ターミナル

本工事は、千葉港頭石油ターミナル内の給油施設について、経年劣化等による機能低下が進行しているため更新お
よび塗装工事を行うものである。

2026年1月～2027年12月

97 電気設備工事 パイプライン監視制御設備他更新工事（設計・施工）
第１給油センター、パイプライン沿線ほ

か

本工事は、航空燃料パイプラインの揚油・送油に係る運転状態監視装置その他の保安設備を更新するものである。

・パイプライン監視制御設備他更新　一式
2026年1月～2030年3月

98
機械設備工事

（航空機給油設備）
P/L漏洩監視装置設置工事2025 パイプライン沿線

本工事は、航空燃料パイプライン沿線のうち、交通量の多い道路上での漏洩点検の代替として、遠隔漏洩監視装置
を設置するものである。

2026年2月～2027年2月

99 建築工事 1PTB新館NC320他区画統合工事（建築）
成田国際空港内

第１旅客ターミナルビル

第1旅客ターミナルビル3階出発エリアにおいて、既存店舗区画の統合を行うものである。

・既存店舗内装撤去、スケルトン化　約：350㎡
・防火区画改修　一式

2026年2月～2026年6月

100 一般土木工事 （仮）更なる機能強化に係る埋蔵文化財調査準備作業（2026） 成田国際空港内 更なる機能強化エリアにおいて、埋蔵文化財調査に先立ち準備作業を行うものである。 2026年2月～2027年3月

101 暖冷房衛生設備工事 1PTB中央ビル3階NC320・380・381区画整備工事
成田国際空港内

第１旅客ターミナルビル
第1旅客ターミナル中央ビル新館3階店舗区画（NC320・NC380・NC381）整備工事に必要な機械設備工事を行うもので
ある。

2026年2月～2027年8月

102 電気設備工事 C滑走路新設に伴う電力監視設備改修工事（設計施工） 成田国際空港内

本工事は、更なる機能強化整備における、H開閉所の新設並びに既設F開閉所の改修に伴い、電力監視制御設備の
改修を行うものである。

・H開閉所新設に伴う監視制御設備改修　一式
・F開閉所改修に伴う監視制御設備改修　一式

2026年3月～2027年12月
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103 電気設備工事 第2PTB電力監視設備改修工事（本館R側）
成田国際空港内

第２旅客ターミナルビル
本工事は、第２旅客ターミナルビルの本館R側の受変電設備の更新に伴い、電力監視設備の更新を実施するもので
ある。

2026年6月～2033年3月


