

2026年度当初における発注見通し(随意契約/工事)

NO.	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期
1	通信設備工事	到着カーブサイド車番認識カメラ整備工事	成田国際空港内	到着カーブサイドに車番認証カメラを設置する (8台)	2026年4月 ~ 2026年8月
2	建築工事	2PTB本館1階70番バスラウンジ店舗区画化工事 (建築)	成田国際空港内 第2旅客ターミナルビル	2PTB本館1階70番バスゲートエリアへの市中免税店舗区画移設	2026年4月 ~ 2026年9月
3	通信設備工事	1PTB第3サテライト内照式表示盤設置工事	成田国際空港内	1PTB第3サテライト出発動線にお客様へのブランドプティック案内を目的とした表示盤1台を設置する。	2026年4月 ~ 2026年9月
4	通信設備工事	2PTB 3階出発ロビー カメラ設置等工事	成田国際空港内	出発ロビーの配置変更に伴うカメラ設置等	2026年4月 ~ 2026年10月
5	建築工事	PTBシートシャッター改修工事その1	成田国際空港内 旅客ターミナルビル	ユニチカ製シートシャッターの改修工事 (Phase1 : 到着コンコース)	2026年4月 ~ 2026年11月
6	建築工事	PTB各所従業員休憩室拡充工事 (建築) 2025	成田国際空港内 旅客ターミナルビル	本工事は、第1・2旅客ターミナル内の複数のスケルトン区画を休憩室へ転用させスタッフ休憩室を増設するものである。加えて、最も面積の大きな区画については、より快適さや機能性を追求するとともに空港スタッフがモチベーション高く働ける環境を目指した休憩室「スタッフラウンジ」の創設にも取り組み、ES向上を図るものである。 併せて1PTB第1サテライト3階に旅客用喫煙室を整備するものである。	2026年4月 ~ 2027年10月

2026年度当初における発注見通し(随意契約/工事)

NO.	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期
7	電気工事	1・2PTB各所従業員休憩室拡充工事（電気）	成田国際空港内 旅客ターミナルビル	本工事は、第1・2旅客ターミナル内の複数のスケルトン区画を休憩室へ転用させスタッフ休憩室を増設するものである。加えて、最も面積の大きな区画については、より快適さや機能性を追求するとともに空港スタッフがモチベーション高く働ける環境を目指した休憩室「スタッフラウンジ」の創設にも取り組み、E S向上を図るものである。 併せて1PTB第1サテライト3階に旅客用喫煙室を整備するものである。	2026年4月 ～ 2027年10月
8	電気工事	A照明変電所教育訓練場整備工事	成田国際空港内	本件は、A照明変電所に訓練用機器を整備するものである。 ・教育訓練用機器整備一式	2026年4月 ～ 2027年10月
9	通信設備工事	三里塚独身寮跡地場周柵切回し工事（通信）（設計施工）	成田国際空港内	場周柵線形変更に伴う、警備設備新設、配線盛替	2026年4月 ～ 2028年6月
10	通信機器製造・設置・調整工事	空港内統一IDカードシステム延命工事	成田国際空港内	空港内統一IDカードシステムのセンター装置を更新するものである。	2026年4月 ～ 2028年9月
11	暖冷房衛生設備工事	共用部空調設置工事（C1）	成田国際空港内	第1貨物ビル2F廊下に空調設備を設置する。	2026年5月 ～ 2026年9月
12	暖冷房衛生設備工事	共用部空調設置工事（C3）	成田国際空港内	第3貨物ビル2F廊下に空調設備を設置する。	2026年5月 ～ 2026年9月

2026年度当初における発注見通し(随意契約/工事)

NO.	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期
13	通信設備工事	次期人流計測システム実証実験	成田国際空港内	次期人流計測システムの発注要件整理のため、実証実験を実施するもの。	2026年5月 ～ 2026年11月
14	機械設備工事 (航空機給油設備)	千葉港頭安全対策工事(2025)	千葉港頭石油ターミナル	千葉港頭石油ターミナル内の給油施設について、安全性向上のため歩廊、昇降梯子等の修繕を行うものである。	2026年5月 ～ 2027年3月
15	一般土木工事	2PTBサテライト本館側搭乗橋更新標識設置等工事 (2026)	成田国際空港内	本工事は、2PTBサテライト本館側搭乗橋更新に伴い、標識の書き換えを行うものである。	2026年5月 ～ 2027年6月
16	機械設備工事 (航空機給油設備)	タンク内部点検 (TA-403, 405)	第2給油センター	本件は、第2給油センターに設置されているタンクの内部点検を行い、付属品の更新を行うものである。	2026年5月 ～ 2027年12月
17	一般土木工事	Power Plant接続部共同溝改修工事	成田国際空港内	本工事は共同溝を改修及び新設し、エネルギー施設 (PowerPlant) と接続する工事である。	2026年5月 ～ 2028年2月
18	機械設備工事 (搬送設備)	手荷物転倒装置設置工事	成田国際空港内	CUBD設置に伴う手荷物転倒装置の設置。	2026年5月 ～ 2028年3月
19	電気設備工事	第1・第3貨物ビル照明器具更新工事	成田国際空港内 貨物地区	1貨物、3貨物の上屋・事務室の照明更新及び4貨物のネオンサイン更新を行う。	2026年5月 ～ 2028年5月

2026年度当初における発注見通し(随意契約/工事)

NO.	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期
20	電気設備工事	第2PTB電力監視設備改修工事(本館R側)	成田国際空港内	本工事は、第2旅客ターミナルビルの本館R側受変電設備の更新に伴い、電力監視設備の改修を実施するものである。	2026年5月 ~ 2032年6月
21	機械設備工事(一般)	2PTBベデストリアンゲッキMSW撤去通路化工事(機械)	成田国際空港内	2PTBベデストリアンゲッキに設置されている屋内消火栓の移設を実施する。	2026年6月 ~ 2026年12月
22	一般土木工事	空港場外下水管路人孔更生工事(2026)	成田国際空港内	場外下水マンホール人孔について、劣化が確認される箇所の更生工事を行う。	2026年6月 ~ 2026年10月
23	機械設備工事(航空機給油設備)	千葉港頭4,000kLタンク更新工事(油取扱)	千葉港頭石油ターミナル	本件は別件「千葉港頭4,000kLタンク更新工事(設計・施工)」に伴い発生する航空燃料取り扱い作業を実施するものである。	2026年6月 ~ 2027年2月
24	電気設備工事	1PTB南ウイング検査場 CTスキャン用電源整備工事	成田国際空港内 第1旅客ターミナルビル 南ウイング	税関からの依頼により、1PTBウイングにCTスキャン用の電源を整備するものである。 ・電源設備一式	2026年6月 ~ 2027年2月
25	電気設備工事	第1貨物ビル他保護継電器更新工事	成田国際空港内 貨物地区	本工事は、第1貨物ビル、貨物管理ビル、構内道路照明第1変電塔、構内道路照明第2変電塔、貨物駐車場ビル、輸入共同上屋ビルの保護継電器を更新するものである。 ・保護継電器 一式	2026年6月 ~ 2027年3月
26	電気設備工事	高圧ケーブル等切り直し工事(設計・施工)	成田国際空港内	中央受配電所更新工事に先立ち実施する東電MHと既設共同溝接続の接続工事に伴い、高圧・低圧ケーブルの切り直し工事を行うものである。なお、本工事は設計施工にて行うものとする。	2026年6月 ~ 2027年3月

2026年度当初における発注見通し(随意契約/工事)

NO.	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期
27	通信設備工事	無線LAN設置等工事（従業員用休憩室）設計施工	成田国際空港内	ターミナル、エプロンエリアの従業員休憩室25か所にAP26台を新設し、従業員用フリーWi-Fiを整備する。	2026年6月 ～ 2027年3月
28	機械設備工事（航空機給油設備）	給油施設安全対策工事(空港2026)	第1給油センター	本工事は、空港内の給油施設について、安全対策を実施するものである。	2026年6月 ～ 2027年3月
29	暖冷房衛生設備工事	スカイセンタービル空調機更新工事	成田国際空港内	ANA成田スカイセンタービル内の電算機室系統のパッケージ形空調機の更新を実施する。	2026年6月 ～ 2027年3月
30	機械設備工事（航空機給油設備）	スロップタンクマルチ化工事（TA-131,132）	千葉港頭石油ターミナル	A系、B系双方からスロップタンクを使用できるよう相互ラインの敷設によるマルチ化を行うものである。	2026年6月 ～ 2027年3月
31	空港舗装工事	改良型ハイドラントビット(#401,#903)交換工事(土木)	成田国際空港内	本工事は、#401LRおよび#903LRのハイドラントビットを一体型から改良型（分割型）に交換するため、エプロン舗装の掘削・復旧等を行うものである。	2026年6月 ～ 2027年5月
32	一般土木工事	P/Lコンクリート構造物他補修工事（2026）	成田国際空港外	第1管理棟昇降機路内のコンクリート構造物の補修工事を実施する。	2026年6月 ～ 2027年6月

2026年度当初における発注見通し(随意契約/工事)

NO.	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期
33	機械設備工事（一般）	2PTBPBB自動走行システム機能追加工事	成田国際空港内	2PTB PBBについて自動走行システムを追加する工事を実施する。	2026年6月 ～ 2028年3月
34	機械設備工事（航空機給油設備）	給油設備更新工事(空港2026)	成田国際空港内	本件は、空港内の給油施設について、経年劣化等による機能低下が進行しているため更新工事を行うものである。	2026年6月 ～ 2028年11月
35	建築工事	2PTBサテライト到着コンコース広告用壁整備工事	成田国際空港内 第2旅客ターミナルビル	サテライト到着コンコースの壁面へのアルポリ設置工事	2026年7月 ～ 2026年12月
36	電気設備工事	W・A誘導路その他灯火補修工事（2026）	成田国際空港内	本工事は、W・A誘導路の舗装補修（オーバーレイ）に併せ、既設LED型灯火の撤去・復旧を行うものである。	2026年7月 ～ 2027年6月
37	通信設備工事	特殊通信設備整備工事（2026）	成田国際空港内	月報で指摘のあった不安全箇所および少額の修繕・更新を合わせたパッケージ発注	2026年7月 ～ 2027年6月
38	通信機器製造・設置・調整工事	PTB入場管理カメラ増設工事（P2ベデMSW撤去）	成田国際空港内	第2立体駐車場ビルベデストリアンデッキに設置されているMSW（動く歩道）の撤去に伴い、PTB入場管理カメラシステムの増設、移設を行う。	2026年7月 ～ 2027年8月
39	一般土木工事	多古工業団地4号取水井施設移設工事	成田国際空港外	C滑走路整備に伴い移転が必要となる多古工業団地4号取水井の移設を行うもの。	2026年7月 ～ 2027年9月

2026年度当初における発注見通し(随意契約/工事)

NO.	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期
40	機械設備工事（航空機給油設備）	パイプライン管理棟付帯設備移設工事(2026)	パイプライン沿線	別件工事の施工に影響のある照明器具、火災報知器、エレベータ表示器、各種電配管の取り外し及び既設器具の移設による復旧と、天井補修後の本復旧を行う。	2026年7月 ～ 2027年9月
41	機械設備工事（航空機給油設備）	塗装工事（千葉・2025）	千葉港頭石油ターミナル	増設エリア配管、貯水タンク等の塗装を実施するものである。	2026年7月 ～ 2027年9月
42	建築工事	空港建築施設改修工事2026	成田国際空港内	空港内建築施設において中長期更新整備計画及び定期点検の結果等から修繕が必要となる部位に対し、点検業務委託と連携した補修・改修工事を行うもの。	2026年7月 ～ 2028年3月
43	機械設備工事（航空機給油設備）	給油設備更新工事(千葉・2025)	千葉港頭石油ターミナル	千葉港頭石油ターミナル内の給油施設について、経年劣化等により配管、ポンプ、弁等の更新および塗装工事を行うものである。	2026年7月 ～ 2028年3月
44	電気設備工事	A滑走路南側その他灯火補修工事（2027）設計施工	成田国際空港内	本工事は、A滑走路南側その他の舗装補修（オーバーレイ）に併せ、既設LED型灯火の撤去・復旧を行うものである。なお、本工事は設計施工にて行うものとする。	2026年7月 ～ 2028年6月
45	機械設備工事（航空機給油設備）	タンク内部点検その他工事(TA-101)	千葉港頭石油ターミナル	千葉港頭石油ターミナルに設置されているタンクの内部点検を行い、付属品の更新を行うものである。	2026年7月 ～ 2028年7月
46	建築工事	空港内各所避雷所設置工事	成田国際空港内	避雷所の建設工事	2026年8月 ～ 2027年2月

2026年度当初における発注見通し(随意契約/工事)

NO.	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期
47	建築工事	PTB乗継検査場スマートレーン検査機器更新工事（建築）	成田国際空港内	本工事は、PTB乗継検査場の機器更新に伴い、搬出入のためのガラス取外し及び床カーペットの改修を行うものである。	2026年8月 ～ 2027年3月
48	建築工事	PTB各所防火設備等補修工事2026	成田国際空港内	定期点検にて発生した障害の補修を実施する。	2026年8月 ～ 2027年3月
49	機械設備工事（一般）	PTB機械設備修繕工事（2026）	成田国際空港内	PTB機械設備の修繕工事を実施する(冷媒配管、送風機、SP設備等)。	2026年8月 ～ 2027年3月
50	機械設備工事（一般）	PTB諸設備機械(共有)整備工事2026	成田国際空港内	PTBの各種機械設備(共有)の整備工事を実施する。	2026年8月 ～ 2027年3月
51	暖冷房衛生設備工事	PTB量水器検定更新工事（2026）	成田国際空港内	PTBに設置されている上水課金用量水器の更新を行う。	2026年8月 ～ 2027年3月

2026年度当初における発注見通し(随意契約/工事)

NO.	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期
52	機械設備工事（搬送設備）	T1SBHSレール修繕工事(2026)	成田国際空港内	1PTBBHSレールについて修繕工事を実施する。	2026年8月 ～ 2027年3月
53	暖冷房衛生設備工事	M3743号室区画整備工事（機械）	成田国際空港内	2PTB本館M3743号室の入居前整備工事を実施する。	2026年8月 ～ 2027年3月
54	電気工事	1PTB中央ビル新館3階北側乗継検査場他区画改修工事（建築）	成田国際空港内 旅客ターミナルビル	第1旅客ターミナルビル中央ビル新館3階の北側乗継検査場を店舗区画化するとともに、周辺店舗区画の区画改修工事を行うものである。	2026年8月 ～ 2027年3月
55	通信設備工事	AD型X線検査装置購入に伴う付帯設備改修工事	成田国際空港内	AD型X線設置に際し必要となる付帯設備工事（カメラ移設等）を行う。	2026年8月 ～ 2028年2月
56	電気設備工事	航空灯火監視制御設備改修工事（2026）	成田国際空港内	本工事は、「A照明変電所CCR更新工事」実施に伴い、監視制御設備の改修を行うものである。	2026年8月 ～ 2028年2月
57	機械設備工事（航空機給油設備）	空港タンク・配管等塗装工事(2026)	第1給油センター	本件は、空港内の給油施設について、塗装が劣化したタンク・配管等の再塗装を行うものである。	2026年8月 ～ 2028年3月
58	機械設備工事（搬送設備）	1PTB EBS整備工事（BHS）	成田国際空港内	本件は、第1ターミナルビルのEBS整備のための工事を行うものである。	2026年8月 ～ 2028年3月

2026年度当初における発注見通し(随意契約/工事)

NO.	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期
59	機械設備工事（一般）	1PTB自動制御設備更新工事(熱源・本館・南系統)	成田国際空港内	1PTBの自動制御設備について更新工事を実施する。	2026年8月 ～ 2028年3月
60	機械設備工事（一般）	1PTB北側乗継検査場 店舗区画化(機械)	成田国際空港内	1 PTB北側乗継検査場を店舗区画化する。	2026年8月 ～ 2028年3月
61	機械設備工事（一般）	ゴンドラ設備更新工事(2026)	成田国際空港内	空港内に設置されている清掃用ゴンドラ設備について更新を実施する。	2026年8月 ～ 2028年3月
62	機械設備工事（一般）	特殊機械設備整備工事（2026）	成田国際空港内	特殊機械設備(BHS、PBB等)の整備工事を行う。	2026年8月 ～ 2029年3月
63	機械設備工事（一般）	1PTB航空機用ブライン式AHU整備工事（2026）	成田国際空港内	1PTBの航空機用AHU(ブライン式)の整備工事を実施する。	2026年8月 ～ 2029年3月
64	機械設備工事 (搬送設備)	T2BHS低圧ケーブル整備工事	成田国際空港内	2PTBBHS設備の低圧ケーブルについて工事を実施する。	2026年8月 ～ 2029年3月
65	機械設備工事（一般）	昇降機設備改修工事（2026）	成田国際空港内	空港内に設置されている昇降機の改修工事を実施する。	2026年8月 ～ 2031年3月

2026年度当初における発注見通し(随意契約/工事)

NO.	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期
66	通信設備工事	特殊通信設備移設等工事(1PTB地下サービス車路)	成田国際空港内	立哨ボックスの更新に合わせて支署となる車番認証装置等の移設を実施するものである。	2026年9月 ~ 2027年3月
67	通信設備工事	場周機械警備等切り直し工事 (C交差点)	成田国際空港内	新PowerPlant建設にあたり土木工事実施の前に必要な場周機械警備の切り直しを行う。	2026年9月 ~ 2027年3月
68	通信設備工事	信号機設備切り直し工事 (C交差点)	成田国際空港内	新PowerPlant建設にあたり土木工事実施の前に必要な信号機ケーブルの切り直しを行う。	2026年9月 ~ 2027年3月
69	通信設備工事	PTB通信設備修繕工事 (2026)	成田国際空港内	防災受信機改修 (京成地下道・共同溝) 等、各種修繕工事を行う。	2026年9月 ~ 2027年9月
70	電気設備工事	共同溝電気設備増設・改修工事(設計・施工)	成田国際空港内	中央受配電所更新工事に伴い、ラックの新設およびケーブル、ラックの切り直し工事を行うものである。なお、本工事は設計施工にて行うものとする。	2026年9月 ~ 2028年3月
71	電気設備工事	航空灯火ケーブル更新工事 (2027) 設計施工	成田国際空港内	本工事は、経年劣化による絶縁不良が発生しまたは更新時期を迎えている航空灯火ケーブル及びモールド変圧器について更新を行うものである。なお、本工事は設計施工にて行うものとする。	2026年9月 ~ 2031年3月
72	建築工事	1PTB中央ビル新館3階北側乗継検査場他区画改修工事 (建築)	成田国際空港内 第1旅客ターミナルビル	第1旅客ターミナルビル中央ビル新館3階の北側乗継検査場を店舗区画化するとともに、周辺店舗区画の区画改修工事を行うものである。	2026年9月 ~ 未定

2026年度当初における発注見通し(随意契約/工事)

NO.	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期
73	建築工事	2PTBサテライト固定橋内装補修工事	成田国際空港内 第2旅客ターミナルビル	T2サテライト固定橋床壁天井内装補修	2026年9月 ~ 未定
74	通信設備工事	ページング電話機等更新工事	成田国際空港外	千葉港頭9,000KLタンクヤードに設置されている防爆型電話機および架台を更新するものである。 防爆型電話機：5台 架台：4台	2026年10月 ~ 2027年2月
75	通信設備工事	OAネットワーク更新工事(2026)	成田国際空港内	保守期限切れに伴いOAネットワーク機器(APやスイッチ類)の更新を行う。	2026年10月 ~ 2027年3月
76	一般土木工事	パイプライン導管調査に伴う土木工事	成田国際空港外	本工事は、パイプライン導管調査に必要な土木工事を行うものである。 ・道路掘削・復旧工 一式 ・特殊ボックス撤去・復旧工 一式 ・仮設工 一式	2026年10月 ~ 2027年6月
77	機械設備工事 (航空機給油設備)	千葉港頭TA-101保護板設置工事	千葉港頭石油ターミナル	千葉港頭石油ターミナル4,000KLタンクのうち、TA-101について、サポート部腐食の予防保全として、保護板を追加設置するものである。	2026年10月 ~ 2027年10月
78	通信設備工事	同軸漏洩検知システム中央装置更新工事(2026)	成田国際空港外	同軸漏洩検知システムのうち、中央装置について更新する。	2026年10月 ~ 2028年2月
79	機械設備工事(一般)	空港諸施設機械設備更新工事(2026)	成田国際空港内	空港内に設置されている供給施設・空港諸施設の機械設備の更新工事を行う。	2026年10月 ~ 2028年3月

2026年度当初における発注見通し(随意契約/工事)

NO.	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期
80	通信機器製造・設置・調整工事	ホットマイク改修工事(管制卓増設対応)	成田国際空港内	管制塔にCCS卓が追加されるに伴いホットマイク設備の改修を行う。 ・電気通信工事 一式	2026年10月 ～ 2029年3月
81	電気設備工事	更なる機能強化に伴う航空灯火監視制御装置改修工事	成田国際空港内	本工事は、更なる機能強化に伴いB滑走路延伸部に新設される航空灯火等に伴い、航空灯火監視制御装置の改修を実施するものである。また、新管制塔の建設に伴い、航空灯火監視制御装置を設置するものである。 ・航空灯火監視制御装置改修 一式 ・航空灯火監視制御装置設置 一式	2026年10月 ～ 2029年5月
82	機械設備工事（一般）	雨水処理プラント中央監視装置更新工事	成田国際空港内	雨水処理プラントの中央監視装置(監視装置、通信機器)の更新を行う。	2026年11月 ～ 2028年3月
83	建築工事	仮称) 2ビル制限エリアコンビニ入居前整備他	成田国際空港内 第2旅客ターミナルビル	3F五番街市中免税区画へのコンビニ入居前整備工事	2027年1月 ～ 2027年5月
84	機械設備工事（航空機給油設備）	航空燃料パイプライン導管調査作業（富里市七栄）	パイプライン沿線	本件はパイプライン導管調査の結果、詳細調査が必要となった箇所的位置特定及び劣化診断調査を行うものである。	2027年1月 ～ 2027年7月
85	機械設備工事（航空機給油設備）	航空燃料パイプライン導管調査補助作業（富里市七栄）	パイプライン沿線	本件はパイプライン導管調査の結果、詳細調査が必要となった箇所の導管塗装の撤去・復旧作業を行うものである。	2027年1月 ～ 2027年7月

2026年度当初における発注見通し(随意契約/工事)

NO.	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期
86	電気設備工事	2PTB3F店舗移設工事その2(電気)	成田国際空港内 第2旅客ターミナルビル	本工事は、2PTBチェックインカウンターにおけるCUSS移設に伴い、既存店舗の移転に必要な電気設備の改修および撤去を行うものである。	2027年1月 ~ 2028年1月
87	一般土木工事	富里ポンプ場拡張用地整備工事	成田国際空港内	富里ポンプ場において、近接土地を取得し施設用地範囲を拡張するため、当該用地を活用するための整備を行う	2027年1月 ~ 2028年3月
88	機械設備工事(一般)	木の根トンネルポンプ整備工事	成田国際空港内	木の根トンネル明り取り部の電動ポンプ(90Kw)の整備工事を行う。	2027年1月 ~ 2029年3月
89	機械設備工事 (搬送設備)	2PTB EBS整備工事(BHS)	成田国際空港内	本件は、第2ターミナルビルのEBS整備のための工事を行うものである。	2027年1月 ~ 2029年3月
90	建築工事	仮称) PTB各所X線更新工事(建築)	成田国際空港内 旅客ターミナルビル	X線更新工事に伴う建築工事(1・2PTBサテライト商品搬入口間仕切り設置、3PTB従業員通路外壁撤去、建具新設 他)	2027年2月 ~ 2027年11月
91	機械設備工事(一般)	PTB諸設備機械整備工事2026	成田国際空港内	PTBの各種機械設備の整備工事を実施する。	2027年2月 ~ 2028年3月
92	機械設備工事(一般)	T1昇降機監視盤改修工事	成田国際空港内	1PTBに設置されている昇降機監視盤の改修工事を行う。	2027年2月 ~ 2028年3月

2026年度当初における発注見通し(随意契約/工事)

NO.	工種業種	件名	履行場所	工事概要及び数量	工期
93	暖冷房衛生設備工事	PTB衛生配管更新工事(2026)	成田国際空港内	PTB内の衛生配管の更新を実施する。	2027年2月 ~ 2028年3月
94	機械設備工事(一般)	昇降機設備(油圧式)改修工事2026	成田国際空港内	空港内に設置されている油圧式の昇降機設備について改修工事を実施する。	2027年2月 ~ 2028年3月
95	暖冷房衛生設備工事	スタッフ用トイレリニューアル工事(設備)その3	成田国際空港内	空港内各所のスタッフ用トイレについて温水洗浄便座化や和式の洋式化等を実施する。	2027年3月 ~ 2028年3月
96	一般土木工事	(仮)更なる機能強化に係る埋蔵文化財調査準備作業(2027)	成田国際空港外	更なる機能強化エリアにおいて、埋蔵文化財調査に先立ち準備作業を行うものである。	2027年3月 ~ 2028年3月
97	電気設備工事	F開閉所改修に伴う電力監視制御設備改修工事	成田国際空港内	本工事は、更なる機能強化によりF開閉所の電力系統に受変電設備等が新設されることに伴い、電力監視制御装置の改修を行うものである。 ・電力監視制御設備装置改修 一式	2027年3月 ~ 2029年3月
98	建築工事	各所中継局外壁等補修工事	成田国際空港内	中継局5箇所の外壁塗装工事	2027年3月 ~ 未定